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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Naturaleza y objeto del Pliego General

Articulo 19°.- El presente Pliego General de Condiciones, como parte del proyecto de ejecucidn tiene
por finalidad regular la ejecucién de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles,
precisando las intervenciones que corresponden, segun el contrato y con arreglo a la legislacion
aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y
encargados, al Ingeniero (y Técnico Medio en su caso), asi como las relaciones entre todos ellos y
sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

En caso de que algo de lo previsto en el presente Pliego de Condiciones Generales, entre en
contradiccién con lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares de Contratacion (también
denominado Pliego de Clausulas Administrativas), prevalecera lo referido en este Ultimo (Pliego de
Condiciones Particulares/Pliego de Clausulas Administrativas). El presente Pliego de Condiciones
Generales tendra, por tanto, exclusivamente, caracter supletorio con respecto del Pliego de
Condiciones Particulares/Pliego de Clausulas Administrativas.

1.2. Documentacion del Contrato de obra

Tendran caracter contractual los documentos siguientes:
a) El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y sus Anexos.
b) El Pliego de Prescripciones Técnicas (PCTP) y sus Anexos.
c) El Pliego de Condiciones Generales
d) El documento de formalizacién del contrato.

e) La oferta presentada por el adjudicatario.

Estos documentos deberan ser firmados en prueba de conformidad en el momento de la formalizacion
del contrato. En el supuesto de existencia de alguna contradiccion en sus términos, los documentos
relacionados se interpretaran tomando en consideracion el orden de prelacion por el que se enumeran
en esta clausula, de forma que cada uno de ellos tiene preferencia respecto de los que le sigan en
orden. El desconocimiento del contrato, del PCAP, del PPTP, de sus documentos anexos y del resto
de documentos contractuales indicados anteriormente no eximira al adjudicatario de la obligacion de
su cumplimiento.

Las dérdenes e instrucciones de la Direccidn facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como
interpretacion, complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los planos, la cota
prevalece sobre la medida a escala.
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1.3. Otros documentos aplicables al Contrato de obra

| DISPOSICION FECHA CONTENIDO |

| NORMATIVA DE CONTRATACION |

LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO.

Ley 9/2017 9 Nov 17 Regula los aspectos de la contratacion del sector
publico.

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.

Real Decreto 12 Oct 07 | Vigente hasta el desarrollo del nuevo reglamento
1098/2001 asociado a la Ley 30/2007 salvo lo especificamente
modificado por ésta.

Real Decreto 7 Oct 11 Se aprueba la relacion de materiales basicos y las
1359/2011 formulas-tipo generales de revision de precios de los

contratos de obras y de contratos de suministro, de
fabricacion de armamento y equipamiento de las
Administraciones Publicas.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
DEL ESTADO.

Decreto 31 Dic 70
3854/1970
| | DISPOSICION FECHA CONTENIDO |

| NORMATIVA DE LA CONSTRUCCION |

LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

Ley 38/1999 5 Nov.99 Regula los aspectos esenciales del proceso de la
edificacién, establece las obligaciones y
responsabilidades de los agentes intervinientes, asi
como las garantias para su desarrollo.

Ley 24/2001 27 Dic. 01 | La Ley 24/01 de 27 de Diciembre Sobre Medidas
Fiscales afiade una nueva circunstancia al apartado 1
del art. 39, la 4.a), referente a las instalaciones para
entrega de envios postales.

Ley 53/2002 30 Dic. 02 | La Ley 53/02 de 30 de Diciembre Sobre Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de
acompafiamiento de los Presupuestos Generales del
Estado, modifica la disposicidon adicional segunda, en
lo referente a las garantias en el caso de autopromotor

individual.
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
Real Decreto 17 Mar.06 | Establece las exigencias que deben cumplir los
314/2006 edificios en relacion con los requisitos basicos de

seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley de
Ordenacion de la Edificacién. Vigente para los
proyectos que fueran encargados después del 1 de
Diciembre de 2008 y a las obras derivadas de los
encargados con anterioridad si éstas se inician
después del 1 de diciembre de 2009 en caso de
edificaciéon o del 1 de diciembre de 2011 en caso de
obra civil. Deroga la Normativa anterior.
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Real Decreto 19 Oct.07 | Se aprueba el Documento Basico”DB HR Proteccidn
1371/2008 frente al ruido”
Real Decreto 17 Oct.08 | Modifica el Documento Basico”DB HR Proteccion frente
1675/2008 al ruido”
Orden Min. 9 Jun.08 Regula el Registro General del CTE
Vivienda
1744/2008
Orden Min. 15 Abr.08 | Modificacion de documentos basicos
Vivienda
984/2009
NORMATIVA BASICA DE LA EDIFICACION DB-SE-AE “"ACCIONES EN LA EDIFICACION”
Real Decreto 17 Mar.06 Determina las acciones sobre los edificios, para
314/2006 verificar el cumplimiento de los requisitos de
seguridad  estructural (capacidad portante vy
estabilidad) y aptitud al servicio establecidos.
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08
Real Decreto 18 Jul.08 Aplicable a las estructuras y elementos de hormigdn
1247/2008 estructural, incluyendo en esta definicion el hormigon
en masa, armado o pretensado, cuando la accion del
pretensado se introduce mediante el empleo de
armaduras activas de acero dentro del canto del
elemento.
Vigente para los proyectos que fueran encargados
después del 1 de Diciembre de 2008 y a las obras
derivadas de los encargados con anterioridad si éstas
se inician después del 1 de diciembre de 2009 en caso
de edificacion o del 1 de diciembre de 2011 en caso de
obra civil.
CODIGO/ .
ARCHIVO DISPOSICION FECHA CONTENIDO

NORMATIVAS VARIAS DE APLICACION

NORMATIVA BASICA DE LA EDIFICACION DB-SE-A “ESTRUCTURAS DE ACERO EN LA
EDIFICACION”

Real Decreto
314/2006

17 Mar.06

Destinado a verificar la seguridad estructural de los
elementos metalicos realizados con acero en
edificacién. Se refiere a la seguridad en condiciones
adecuadas de utilizacion, incluidos los aspectos
relativos a la durabilidad, de acuerdo con el DB-SE. La
satisfaccion de otros requisitos (aislamiento térmico,
acustico, resistencia al fuego) quedan fuera de su
alcance.

NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE
Real Decreto 27 Sep. 02 | (NCSR-02) Establece las acciones sismicas que han
997/2002 de considerarse en el proyecto, construccién de todo
tipo de obras de edificacién. Deroga la anterior y
establece un periodo de 2 afos para adaptacion
voluntaria de los proyectos y construcciones en curso.
Real Decreto 18 May 07 (NCSP-07) Establece las acciones sismicas que han

637/2007

de considerarse en el proyecto, construccién de obras

de puentes.
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INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-16)

Real Decreto 10 Jun. 16 Define las prescripciones técnicas generales que
256/2016 deben satisfacer los cementos y los métodos de
ensayo para comprobarlas, para regular su recepcion
en las obras de construccion, en las centrales de
fabricacién de hormigoén y en las fabricas de productos
de construccion en cuya composicion se incluya el
cemento. Deroga el RD 956/2008 (RC-08).

ACTUALIZACION DETERMINADOS ARTICULOS DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES, RELATIVOS A FIRMES Y
PAVIMENTOS.

Orden 1 Mar. | Establece las prescripciones técnicas generales que
FOM/891/2004 2004 habran de cumplir las cales para su recepcion en obras
de estabilizacion de suelos, los procedimientos para la
toma de muestras y los métodos de ensayos para
determinar sus caracteristicas.

De obligatoria observancia en obras de la Admodn. del
estado.

UNE-EN 1538:2011+A1:2016 EJECUCION DE TRABAJOS GEOTECNICOS ESPECIALES.
MUROS PANTALLA

NORMAS DE LABORATORIO DE TRANSPORTE Y MECANICA DEL SUELO
| Para la ejecucion de ensayos de materiales.

LEY DE COSTAS
Ley 22/1988 del | 28 Jul 88 Regula la determinacion, proteccidon, utilizacion vy

Ministerio de policia del dominio publico maritimo-terrestre vy
Obras Publicas y especialmente de la ribera del mar. Limita la propiedad
Urbanismo sobre los terrenos contiguos a la ribera del mar por

razones de protecciéon del dominio publico maritimo-
terrestre, estableciendo la zona de servidumbre de
proteccidn, de transito y la de acceso al mar y la zona
de influencia, en la que se marcan determinadas
pautas dirigidas al planificador. Regula asimismo, la
situacion de las edificaciones existentes que resulten
incompatibles con lo dispuesto en la Ley. Modificada
por Ley 54/1997 de Ordenacion del Sector Eléctrico.

PREVENCION Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACION

Real Decreto 16 Dic. Ley de prevencién y control integrados de la
Legislativo 2016 contaminacion.
1/2016

Ley 53/2002 de 30 Dic. 02 | Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Jefatura del

Estado

Ley 13/2003 de 23 May. 03 | Reguladora del contrato de concesién de obras
Jefatura del publicas

Estado

LEY SOBRE REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACION URBANA

Real Decreto 30 Oct. 15
Legislativo
7/2015

| TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS |
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Real Decreto
Legislativo
1/2001

20 Jul. 01

Regula el dominio publico hidraulico, el uso del agua y
el ejercicio de las competencias del Estado. Se refiere
a las aguas continentales (superficiales vy
subterraneas), a los cauces de corrientes naturales
(continuas o discontinuas), a los lechos de lagos y
lagunas, a los embalses superficiales en cauces
publicos, acuiferos subterrdneos y a las aguas
procedentes de la desalacion de agua de mar. Se
excluyen las aguas minerales y termales que tendran
regulacién especifica. Modificada por Ley 16/2002 de
prevencion y control de la contaminacion. Modificada
por Ley 13/2003 reguladora del contrato de concesion
de O.P.

REGLAMENTO DEL DOMINIO

PUBLICO HI

DRAULICO

Real Decreto
9/2008

11 Ene. 08

LEY PARA

LA PROMOCION D

E LA ACCESIBILIDAD

N.IC.22

Ley 20/1997

4 Dic. 97

Tiene por objeto garantizar la accesibilidad del entorno
urbano, de los espacios publicos, de los edificios, de
los medios de transporte y de los sistemas de
comunicacion.

MEDIDAS MINIMAS DE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS

Real Decreto
173/2010

19 Feb.

2010

Modifica el CTE en materia de accesibilidad y no
discriminacion de las personas con discapacidad

NORMAS TECNICAS SOBRE CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LOS ENTORNOS
URBANOS, ESPACIOS PUBLICOS, EDIFICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION Y

COMUNICACION

N.IC.22 Decreto 68/2000 11 Abr. 00 | Anejos I, II, III, IV y V, con entrada en vigor a los 6
meses de su publicacion y quedando pendiente de
aprobacion el Anejo VI sobre accesibilidad en el
transporte publico.
Desarrollan la Ley para la Promocion de la
Accesibilidad en:
Anejo I.-Pardametros antropométricos.
Anejo II.-Accesibilidad en el entorno urbano.
Anejo III.- Accesibilidad en los edificios.
Anejo 1IV.- Accesibilidad en la comunicacion.
Anejo V.- Obras de reforma, ampliacidon o modificacion
en las urbanizaciones y edificaciones.

Decreto 42/2005 1 Mar. 05

NORMAS TECNICAS SOBRE CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE

N.IC.22

Decreto
126/2001 de O.
Territorio,
Vivienda y Medio
Ambiente

10 Jul. 01

Entrada en vigor a los 6 meses de su publicacion en el
B.O.P.V.
Correccion de errores

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS

Ley 6/2010 24 Mar. 10 | Modificacion del Texto Refundido de la Ley de
Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de
11 de enero.
Ley 21/2013 9 Dic. 2013 | Evaluacién Ambiental
CODIGO/ | DISPOSICION FECHA CONTENIDO
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| ARCHIVO | | | |

| NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL |

REGLAMENTO PARA LA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

Ley 21/2013 09 Dic. 13 | Regula el contenido del estudio de impacto ambiental,
la descripcién del proyecto y del inventario ambiental,
identificacion y valoracién de impactos, documentos
de sintesis y procedimiento para la declaracion.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

N.IC.23 Ley 3/1998 27 Feb. 98 | Ley General de Proteccién del medio ambiente del Pais
Vasco.

REGULACION DE LA ELIMINACION DE RESIDUOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO

Real Decreto 27 Dic. 01
1481/2001

REGULACI(”)N DE LA PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION

Real Decreto 1 Febr.08
105/2008

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED FERROVIARIA EN LA COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

N.IC.26 | Decreto 41/2001 | 27 Feb 01

FICHAS NORMALIZADAS PARA LA CONFECCION DEL LIBRO DE CONTROL DE CALIDAD

Decreto 28 Oct
209/2014 2014
CcODIGO/ .
ARCHIVO DISPOSICION FECHA CONTENIDO

NORMATIVA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PREVENCION |

Orden de 9 de Se aprueba el Plan de Higiene y Seguridad del Trabajo
marzo de 1971
Ley 31/1995 8 Nov. 95 | Traspone al Derecho espafiol la Directiva 89/391/CEE,

basica en esta materia y establece el marco legal, a
partir del cual se fijardn y concentraran los aspectos
mas técnicos de las medidas preventivas.

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Real Decreto 14 Abr 97 | Caracteristicas y significado de la sefalizacién de
485/1997 seguridad en obras, centros y lugares de trabajo,
definiendo formas, colores, esquemas y dimensiones.
Transpone la Directiva 92/58/CEE.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Real Decreto 14 Abr 97 Traspone la Directiva 90/270/CE
486/1997

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

Real Decreto 12 Nov 04 | Modificacién del RD 1215/1997 , de 18 Jul 97, por el
2177/2004 que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los
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trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

N.IC.20 Real Decreto 24 Oct. 97 | Desarrolla la Ley 31/1995 de prevencion de Riesgos
1627/1997 Laborales y establece las disposiciones mininas de
seguridad y de salud aplicables en las obras.

DISPOSICIONES MINIMAS PARA LA P'ROTECCI(’)N DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS
TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELECTRICO

Real Decreto 08 Jun 01
614/2001

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES

Real Decreto 3 Dic.04 Establece los requisitos que deben cumplir los
2267/2004 establecimientos e instalaciones de uso industrial para
su seguridad en caso de incendio.

cODIGO/

ARCHIVO DISPOSICION FECHA CONTENIDO

NORMATIVA DE CARRETERAS

Ley 37/2015 29 Sep. 15 | Regula la planificacion, proyeccidn, construccion,
conservacion, financiacion, uso y explotacidon de las
carreteras estatales. Actualiza las definiciones de las
carreteras y formula una nueva clasificacion vy
denominacion de las mismas. Establece la necesaria
coordinacion con los instrumentos del planeamiento
urbanistico y con las actividades de esta clase que
realizan otras administraciones publicas. Define y
establece las zonas de dominio publico, de
servidumbre y de afeccidn de las carreteras estatales.

REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS

Real Decreto 02 Sep. 94
1812/1994

Real Decreto 19 Dic. 97
1911/1997

Real Decreto 16 Abr. 99
597/1999

Real Decreto 09 Feb. 01
114/2001

PLAN GENERAL DE CARRETERAS DEL PAIS VASCO

Ley 2/1989 30 May. 89
Ley 2/1991 08 Nov. 91
Ley 5/2002 04 Oct. 02

REGULACION DE ACCESOS A LAS CARRETERAS DEL ESTADO, LAS VIAS DE SERVICIO Y LA
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS DE CARRETERAS

Orden Ministerial | 16 Dic. 97 | Regula el régimen juridico y las condiciones técnicas
de M.O.P.U. para el otorgamiento y modificacion de las
autorizaciones de accesos, vias de servicio vy
construccién de instalaciones de servicio en las
carreteras gestionadas por la Administracién General
del Estado.
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ORDENACION DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES

Ley 16/1987 30 Jul 87 El titulo VI trata del transporte ferroviario. Articulos
168 a 170. Servidumbres de ferrocarriles. Modif. Por
Ley 10/2003 de liberalizacion del sector inmobiliario y
transporte.

Ley 29/2003 08 Oct 03

INSTRUCCION DE CARRETERAS - NORMA 3.1-IC TRAZADO
Orden 19 Feb 16 | Se aprueba la Norma 3.1-IC “Trazado” de Ia
FOM/273/2016 Instruccion de Carreteras (BOE del 4 de marzo de
2016).
INSTRUCCION DE CARRETERAS - NORMA 5.2-IC DRENAJE SUPERFICIAL
Orden 15 Feb Se aprueba la Norma 5.2-IC sobre
FOM/298/2016 drenaje superficial (BOE del 10 marzo de 2016).
REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION
Real Decreto 21 Nov 03
1428/2003
CODIGO/ .
ARCHIVO DISPOSICION FECHA CONTENIDO
FIRMES Y PAVIMENTOS

RIEGOS AUXILIARES, MEZCLAS BITUMINOSAS Y PAVIMENTOS DE HORMIGON

Orden Circular
5/2001

2002

| UNE-EN 13748-2:2005 EX BALDOSAS DE TERRAZO. USO EXTERIOR |

| UNE-EN 13748-2:2005 EX ERRATUM BALDOSAS DE TERRAZO. USO EXTERIOR |

CcODIGO/
ARCHIVO

DISPOSICION

FECHA

CONTENIDO

NORMAS DE SERVICIOS URBANOS

DE AGUA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO

N.IC.09

Orden del MOP

28 Jul 74

Obligatorio en el proyecto y ejecucién de todas las
obras de competencia del MOP. Regula la colocacion
de tubos, uniones, juntas, llaves y demas piezas
especiales de las conducciones de aguas potables a
presion.

POBLACIO

NES

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE SANEAMIENTO DE

N.IC.10

Orden del MOP

15 Sep 86

Obligatorio en las obras del M.O.P.U., para
suministros, explotacidn de servicios o ejecucién de
obras y colocacién de tubos, uniones y demas piezas
para conducciones de saneamiento. Contempla
Unicamente los tubos de seccidon circular. Regula las
condiciones de los tubos, elementos complementarios
de la red de saneamiento y materiales.

REGLAMENTO DE LINEAS ELECTRICAS AEREAS DE ALTA TENSION

N.IC.13

Decreto
223/2008

15 Feb.
2008

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de
seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a
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09.
Real Decreto 15 Feb. 08 | Voluntario hasta el 15 de febrero de 2010, cuando
223/2008 quedara derogado el Decreto 3151/1968. Aprueba el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de
seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias (ITC-LAT 01-
09).
Real Decreto 9 May 14 Se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas
337/2014 y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de
alta tensibn 'y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIB,UCI(')N,
COMERCIALIZACION, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACION DE

INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA

N.IC.25

Real Decreto
1955/2000

1 Dic 00

RBT - REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION

Real Decreto
842/2002

2 Ago 02

Se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja
tension.

NTE-IEE NORMA TECNOLOGICA DE LA ED
ALUMBRADO EXTERIOR

IFICACION - INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD-

N.IC.15

Orden de
Ministerio de la
Vivienda

18 Jul 78

REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR
Y SUS INSTRUCCIONES TECTINAS COMPLEMENTARIAS

Real Decreto 14 Nov 08 Deroga todas las disposiciones de igual o inferior
1890/2008 rango en todo aquello que contradigan al Reglamento.
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES
Real Decreto 11 Mar. Se aprueba el Reglamento regulador de las
346/2011 2011 infraestructuras comunes de telecomunicaciones para
el acceso a los servicios de telecomunicacién en el
interior de las edificaciones.
CODIGO/ .
ARCHIVO DISPOSICION FECHA CONTENIDO

PLANTACIONES Y REVEGETACIONES

RECOMENDACIONES PARA LA REDACCION DE LOS PROYECTOS DE PLANTACIONES

Ministerio de

Obras Publicas

1984

Aunque no son preceptivas oficialmente, se hace

remisién a ellas en este Pliego

| REGLAMENTO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE ENSAYOS DE SEMILLAS
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Todos estos documentos obligaran en su redaccion original con las modificaciones posteriores,

declaradas de aplicacion obligatoria, o que se declaren como tales durante el plazo de ejecucion de
las obras de este Proyecto.
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2. CONDICIONES FACULTATIVAS

2.1. Delimitacion general de funciones técnicas

2.1.1. El ingeniero director

Articulo 3°.- Corresponde al Ingeniero Director:

a) Comprobar la adecuacion de las obras proyectadas a las caracteristicas reales del terreno.

b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto necesarios para completar o aclarar
las especificaciones del Proyecto. Asimismo, redactara los complementos o modificaciones
necesarios por variaciones en la parcela tras demoliciones, aumentos de obra, ... o por
exigencias de la propiedad que no menoscaben la calidad final de las obras o el cumplimiento
de las normativas vigentes. Bien entendido que el importe a abonar por este segundo grupo de
complementos o modificaciones se pactara previamente a la redaccidon de los mismos y se
reflejara en la documentacion final de obra.

c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas
para conseguir la correcta solucion arquitectonica.

d) En el caso de aplicacion del DECRETO 238/1996 sobre control de calidad, y dentro del ambito
de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, firmar el "Libro de Control de Calidad" y reflejar en
el Libro de Ordenes los criterios y 6rdenes a seguir en cuanto a la aceptacion o no de materiales
o unidades de obra, en el caso de resultados de ensayos discordes con la calidad definida en
Proyecto, justificando las medidas correctoras adoptadas al efecto.

e) Coordinar la intervencion en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccion con
funcidon propia en aspectos parciales de su especialidad.

f)  Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidacidn final y asesorar al promotor en el acto
de la recepcion.

g) Preparar la documentacion final de la obra y expedir y suscribir el certificado final de la misma.
(En caso de Técnico Medio se realizara de forma conjunta).

h) La Direccién Facultativa, a la que menciona en el presente Pliego, la constituird el Ingeniero
Director y el Técnico Medio (en caso de que se haya nombramiento de este ultimo).

2.1.2. El técnico medio
Articulo 49°.- Corresponde, en su caso, al Técnico Medio (Ingeniero Técnico):

a) Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica de aplicacion, el control
de calidad y econdmico de las obras. Con especial atencidn al “Programa de Control de Calidad”,
en caso de aplicacion del REAL DECRETO 410/2010, dando traslado del mismo al Laboratorio
que se contrate para la realizacion de los ensayos.

b) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unién del
Ingeniero Director y del Constructor y representante Municipal correspondiente.

c) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demas unidades de
obra segun las frecuencias del muestreo programadas en el plan de control, asi como efectuar
las demas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de
acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informara
puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las 6rdenes oportunas; de no resolverse
la contingencia adoptara las medidas que corresponda dando cuenta al Ingeniero Director. En el
caso de exigencia de "Libro de Control de Calidad" anotara en él los resultados de cada ensayo
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y la identificacion del Laboratorio que los ha realizado, asi como los certificados de origen,
marcas o sellos de calidad de aquellos materiales que los tuvieran.

d) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las relaciones establecidas,
a las certificaciones valoradas y a la liquidacién final de la obra.

e) Suscribir, cuando se requiera, el Certificado de Control de Calidad.
f)  Suscribir, en unién del Ingeniero Director, el Certificado Final de Obra.

g) Estas funciones seran asumidas por el Ingeniero Director cuando no haya nombramiento de
Técnico Medio. Siendo en este caso el Ingeniero Director el Unico miembro de la Direccion
Facultativa.

2.1.3. EIl constructor
Articulo 5°.- Corresponde al Constructor:

a) Organizar los trabajos de construccidn, redactando los planes de obra que se precisen y
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

b) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacion del estudio correspondiente, y
disponer, en todo caso, la ejecucion de las medidas preventivas, fijadas por la normativa vigente
en materia de seguridad y salud en el trabajo.

c) Adoptar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas que transiten
por la zona de obras y las proximidades afectadas por los trabajos a él encomendados. En
particular, prestara especial atencidn a la seguridad del trafico rodado, a las voladuras, a las
lineas eléctricas y a las grias y maquinas cuyo vuelo se efectle sobre zonas de transito, edificios
o0 vias de comunicacion.

d) Suscribir con la Direccion Facultativa, el acta de replanteo de la obra.

e) Ordenar y dirigir la ejecucidon material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas o, de
seguridad y a las reglas de la buena construccién. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el
personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.

f)  Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se
utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o prescripciéon
de la Direccién Facultativa, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacién. En este sentido facilitara a la
Direccion Facultativa cuantos materiales y datos sean precisos, con la suficiente antelacion para
el cumplimiento de los programas de control.

h) Custodiar el Libro de drdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que
se practiquen en el mismo. Al igual que con el resto de libros, de incidencias, control de calidad...
que puedan ser preceptivas por la naturaleza de la obra.

h) Facilitar a la Direccidn Facultativa, con antelacion suficiente, los materiales precisos para el
cumplimiento de su cometido, con especial atencién al seguimiento del programa de control de
calidad.

i)  Justificar que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicacién de la
legislacion laboral y de la Seguridad Social de los Trabajadores, tanto de los de su propio
personal como el de las empresas y/o auténomos por él subcontratadas.

j)  Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

k) Vigilar el orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto del contrato y mantener

Baldintza orokorren Agiria e Pliego de condiciones generales

ARRASATEN, AI-A.E. 15.1 GAUTXORIKO URBANIZAZIO PROIEKTUA e PROYECTO DE Mayo/2021/Maiatza| 16/47
URBANIZACION DEL AI-A.E. 15.1 GAUTXORI EN ARRASATE-MONDRAGON



Kodea * Cédigo: 2110000040 P. Arduraduna ¢ R. Proyecto: AAR
Sustatzailea « Promotor: Mondragon Goi eskola Politeknikoa Idazlea  Redactor: JMO

los cierres de obra, medidas de proteccion..., responsabilizandose de la vigilancia de las obras.
)] Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacién final.
m) Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

n) Sufragar a su costa todo4s los gastos que origine el presente articulo, que se consideran incluidos
en los precios de contrato.

2.2. Seguridad y salud en las obras
Articulo 6°.- Seguridad y Salud en las Obras:

En virtud del REAL DECRETO 1627/1997, del 24 de Octubre, sobre “Disposiciones Minimas de
Seguridad y de Salud en las Obras de Construccion” y la LEY 31/1995, de 8 de Noviembre, de
“Prevencion de Riesgos Laborales” se establece la delimitacidn de las siguientes Funciones Técnicas
y Obligaciones del Promotor, Técnicos y Contratistas de las obras:

6.1- En fase de Proyecto el Promotor, debera haber encargado un Estudio de Seguridad y Salud o un
Estudio Basico de Seguridad y Salud, aplicando los criterios establecidos en el Real Decreto
sobre “Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion”, salvo en los
casos fijados en el mencionado Decreto.

6.2- Si siendo obligatoria la redaccion del Estudio o Estudio Basico, este no estuviese redactado, el
Promotor debera ser advertido por la Direccion Facultativa o el Contratista, ya que para que
cualquiera de ellos es un impedimento legal para el desarrollo de la direccion de obra o
ejecucion de las obras, aplazandose la firma de contratos hasta su presentacion, con tiempo
suficiente, para la presentacion de los preceptivos Planes de Seguridad.

6.3- En aplicacion del Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso el Estudio Basico, cada contratista
elaborara un Plan de Seguridad, que debera ser presentado antes de la firma del contrato o
inicio de las obras.

6.4- El retraso en la entrega del Plan de Seguridad, supondra incumplimiento grave por parte de los
contratistas y en este sentido:

* No podran iniciar la obra antes de su entrega sin perjuicio, por ello, del cumplimiento del
plazo final.

e A partir del 15 dia de la fecha sefialada para la firma del contrato o inicio de obra sin entrega
del Plan por el contratista, se impondra una sancién del 1% del importe total del contrato
por dia natural, hasta un maximo del 20%, momento a partir del cual se daran por
extinguidos los compromisos adquiridos. La no admision de esta penalizacion dard también
lugar a la no firma del contrato por el Promotor si asi lo considera.

En fase de ejecucidn de obras los principios generales aplicables, de acuerdo con el Articulo 10 del
Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las Obras de
Construccion, segun los siguientes:

6.5- Principios generales aplicables durante la ejecucién de la obra.

De conformidad con la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales, los principios de la accidén preventiva
que se recogen en su articulo 15 se aplicaran durante la ejecucion de la obra y, en particular, en las
siguientes tareas o actividades:

6.5.1- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

6.5.2- La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta
sus condiciones de acceso, y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o
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circulacion.
6.5.3- La manipulacion de los distintos materiales y la utilizacidén de los medios auxiliares.

6.5.4- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periddico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucién de la obra, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

6.5.5- La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depodsito de
los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

6.5.6- La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
6.5.7- El almacenamiento y la eliminacidén o evacuacién de residuos y escombros.

6.5.8- La adaptacion, en funcion de la evolucion de la obra, del periodo de tiempo efectivo que
habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

6.5.9- La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

6.5.10- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad
que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

Y las atribuciones y responsabilidades de los distintos agentes durante la ejecucion de las obras se
definen a continuacién:

6.6- El coordinador de seguridad y salud durante la ejecucidon de la obra

En el caso de que sea necesario su nombramiento, el Coordinador en materia de Seguridad y
Salud durante la ejecucidn de la obra debera desarrollar las siguientes funciones:

6.6.1- Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad:

10, Al tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o
sucesivamente.

20, Al estimar la duracién requerida para la ejecucién de estos distintos trabajos o
fases de trabajo.

6.6.2- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso,
los subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y
responsable los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de
la Ley de prevencion de Riesgos Laborales durante la ejecuciéon de la obra y, en
particular, en las tareas o actividades a que se refiere el articulo 10 del Real Decreto
(Aptdo. 6.5 de este Articulo del Pliego).

6.6.3- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

6.6.4- Organizar la coordinacién de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

6.6.5- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacidon correcta de los métodos
de trabajo.

6.6.6- Adoptar las medidas necesarias para que sélo as personas autorizadas puedan acceder
a la obra.
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6.7- La Direccion facultativa

Cuando no sea necesario el nombramiento del coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion,
la Direccion Facultativa, desarrollara las siguientes funciones:

6.7.1- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista o contratistas y, en
su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

6.7.2- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder
a la obra.

6.8- Los contratos y subcontratistas
Los contratistas y subcontratistas estaran obligados a:
6.8.1- Presentar para su aprobacion, el Plan de Seguridad y Salud (Segun articulos 6.3 y 6.4).

6.8.2- Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades
indicadas en el articulo 10 del Real Decreto (Aptdo. 6.5 de este Articulo del Pliego).

6.8.3- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

6.8.4- Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta,
en su caso, las obligaciones sobre coordinacién de actividades empresariales previstas
en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las
disposiciones minimas establecidas en el Real Decreto, durante la ejecucion de la obra.

6.8.5- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud
en la obra.

6.8.6- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra o, en su caso, de la direccién
facultativa (Segun articulo 6.7).

6.8.7- Los contratistas y los subcontratistas seran responsables de la ejecucion correcta de las
medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los
trabajadores auténomos por ellos contratados.

Ademas, los contratistas y los subcontratistas responderan solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan,
en los términos del apartado 2 del articulo 42 de la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales.

6.8.8- Las responsabilidades de los coordinadores, de la direccién facultativa y del promotor
no eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

6.9- Los trabajadores autbnomos
Los trabajadores autdbnomos estaran obligados a:
6.9.1- Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley

de Prevencion de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades
indicadas en el articulo 10 del Real Decreto (Apdo. 6.5 de este Articulo del Pliego).
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6.9.2- Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud establecidas en el Real Decreto,
durante la ejecucién de la obra.

6.9.3- Cumplir las obligaciones en materia de prevencidon de riesgos que establece para los
trabajadores el articulo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevenciéon de Riesgos
Laborales.

6.9.4- Ajustar su actuacidon en la obra conforme a los deberes de coordinacién de actividades
empresariales establecidos en el articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuacion coordinada que
se hubiera establecido.

6.9.5- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 2177/2004,
de 12 de noviembre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

6.9.6- Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacidon por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

6.9.7- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la direccion
facultativa.

6.9.8- Los trabajadores autdnomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud.

Ademas, durante la ejecucidn de las obras seran de aplicacidn los siguientes conceptos:
6.10- Libro de incidencias

En cada centro de trabajo existird con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud
un libro de incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado al efecto.

6.10.1- El libro de incidencias sera facilitado por:

a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de
Seguridad y Salud.

b) La Oficina de Supervisién de Proyectos u 6rgano equivalente cuando se trate de
obras de las Administraciones Publicas.

6.10.2- El libro de incidencias, que debera mantenerse siempre en la obra, estara en poder del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra o, cuando
no fuera necesaria la designacién de coordinador, en poder de la direccién facultativa.
A dicho libro tendran acceso la direccién facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi como las personas u 6rganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la obra,
los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 6rganos especializados en
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Publicas
competentes, quienes podran hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los
fines que al libro se le reconocen en este apartado.

6.10.3- Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucién de la obra o, cuando no sea necesaria la
designacion de coordinador, la direccidn facultativa, estaran obligados a remitir, en el
plazo de veinticuatro horas, una copia a la inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de
la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberan notificar las anotaciones en
el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.
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6.11- Paralizacion de los trabajos

6.12-

6.13-

6.14-

6.15-

6.11.1- Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del articulo 21 y en el articulo 44 de
la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o cualquier otra persona integrada
en la direccion facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y
salud, advertira al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el
libro de incidencias, cuando éste exista, y quedando facultado para, en circunstancias
de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, disponer
la paralizacién de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

6.11.2- En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la
paralizacion debera dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas
afectados por la paralizacion, asi como a los representantes de los trabajadores de
éstos.

6.11.3- Asimismo, lo dispuesto en este articulo se entiende sin perjuicio de las obligaciones
relativas al cumplimiento de plazos. En este sentido nunca se podra alegar como causa
del retraso en el cumplimiento de plazos las paralizaciones por los motivos expuestos
en este apartado.

Informacion a los trabajadores

6.12.1- De conformidad con el articulo 18 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, los
contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
informacion adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere
a su seguridad y su salud en la obra.

6.12.2- La informacion debera ser comprensible para los trabajadores afectados.
Consulta y participacion de los trabajadores

6.13.1- La consulta y participacion de los trabajadores o sus representantes se realizaran, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 18 de la Ley de Prevencién
de Riesgos Laborales, sobre las cuestiones a las que se refiere el presente Real Decreto.

6.13.2- Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la obra,
la consulta y participacion de los trabajadores o sus representantes en las empresas
que ejerzan sus actividades en lugar de trabajo deberd desarrollarse con la adecuada
coordinacion de conformidad con el apartado 3 del articulo 39 de la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales.

6.13.3- Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a efectos de
su conocimiento y seguimiento, sera facilitada por el contratista a los representantes
de los trabajadores en el centro de trabajo.

Aviso previo

6.14.1- En las obras incluidas en el ambito de aplicacién del presente Real Decreto, el promotor
debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los

trabajos.

6.14.2- El aviso previo se redactara con arreglo a los dispuesto en el anexo III del Real Decreto
y debera exponerse en la obra de forma visible, actualizandose si fuera necesario.

Informacion a la autoridad laboral

6.15.1- La comunicacién de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente

Baldintza orokorren Agiria e Pliego de condiciones generales
ARRASATEN, AI-A.E. 15.1 GAUTXORIKO URBANIZAZIO PROIEKTUA e PROYECTO DE Mayo/2021/Maiatza| 21/47
URBANIZACION DEL AI-A.E. 15.1 GAUTXORI EN ARRASATE-MONDRAGON

LKS

Krean



Kodea * Cédigo: 2110000040 P. Arduraduna ¢ R. Proyecto: AAR
Sustatzailea « Promotor: Mondragon Goi eskola Politeknikoa Idazlea  Redactor: JMO

debera incluir el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el presente Real Decreto.

6.15.2- El Plan de Seguridad y Salud estara a disposicién permanente de la Inspeccion de
Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los 6rganos especializados en materia
de Seguridad y Salud en las Administraciones Publicas competentes.

2.3. De las obligaciones y derechos generales del constructor o contratista
2.3.1. Verificacion de los documentos del proyecto

Articulo 79.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la
documentacion aportada le resulta suficiente para la comprensién de la totalidad de la obra
contratada, y en caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes o se considerara aceptada la
documentacion entregada.

2.3.2. Oficina en la obra

Articulo 89.- El Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existira una mesa o tablero
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el
Contratista a disposicidon de la Direccion Facultativa:

- El Proyecto de Ejecucién completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el
Ingeniero.

- La Licencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencias.

- El Plan/es de Seguridad y Salud, cuando sean pertinentes.

- El Libro de incidencias, cuando sea necesario.

- El Libro de Control de Calidad, cuando sea necesario.

- La Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

- La documentacién de los seguros mencionados en el articulo 5°. j y los justificantes que acrediten

el cumplimiento del articulo 59 i.

Dispondrd ademads el Constructor una oficina para la Direccidon facultativa, convenientemente
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

2.3.3. Representacion del contratista

Articulo 99.- El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendra el caracter de Jefe de la misma, con dedicacién plena y con
facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.
Seran sus funciones las del Constructor segun se especifica en el articulo 5°.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de "Condiciones
particulares de Contratacién", el Delegado del Contratista serd un facultativo de grado superior o

grado medio, segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares podra determinar el personal facultativo o especialista que el
Constructor se obligue a mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacién comprometido.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de cualificacidn suficiente por parte del

personal segun la naturaleza de los trabajos, facultard al Ingeniero Director para ordenar la
paralizacion de las obras, sin derecho a reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
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2.3.4. Presencia del constructor en la obra

Articulo 10.- El Jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estara presente durante
la jornada legal de trabajo y acompafara a la Direccion Facultativa, en las visitas que hagan a las
obras, poniéndose a su disposiciéon para la practica de los reconocimientos que se consideren
necesarios y suministrandoles los datos precisos para la comprobacion de mediciones y liquidaciones.

2.3.5. Trabajos no estipulados expresamente

Articulo 11.- Es obligacién de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccion
y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de
Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Ingeniero
Director dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de
obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones particulares, se entendera que requiere
reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variacion que suponga
incremento de precios de alguna unidad de obra en mas del 40 por 100 o del total del presupuesto
en mas de un 20 por 100.

2.3.6. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto

Articulo 12.- Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las érdenes e instrucciones correspondientes se
comunicaran previamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los
originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las 6rdenes,
avisos o instrucciones que reciba de la Direccion Facultativa.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por la Direccidon Facultativa crea
oportuno hacer el Constructor, habra de dirigirla, en un plazo inferior a tres dias, a quien la hubiera
dictado, el cual dara al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

Articulo 13.- El Constructor podra requerir de la Direccidn Facultativa las instrucciones o aclaraciones
que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

2.3.7. Reclamaciones contra las ordenes de la direccion facultativa

Articulo 14.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las 6rdenes o instrucciones
dimanadas de la Direccién Facultativa, sdlo podra presentarlas, a través del Ingeniero Director, ante
la Propiedad, si son de orden econdmico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos
de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico de la Direccion Facultativa,
no se admitird reclamaciéon alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima
oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al Ingeniero Director, el cual podra limitar su
contestacién al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.

2.3.8. Recusacion por el contratista del personal nombrado por el ingeniero director
Articulo 15.- El Constructor no podra recusar a los Ingenieros, Técnicos Medios, o personal encargado
por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros
facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los
trabajos.

2.3.9. Faltas del personal

Articulo 16.- El Ingeniero y el Técnico Medio, en su caso, a través del primero, en supuestos de
desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan
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o perturben la marcha de los trabajos o las condiciones de Seguridad y Salud, podra requerir al
Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

Articulo 17.- El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujecion en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones particulares y sin
perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

2.4. Prescripciones generales relativas a los trabajos, a los materiales y a los medios
auxiliares

2.4.1. Caminos y accesos

Articulo 18.- El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado
de ésta, salvo especificacidon contraria del Estudio de Seguridad o Presupuesto del Proyecto, siendo,
en todo caso, a su coste el mantenimiento de los mismos.

La Direccién Facultativa podra exigir su adecuacién o mejora.
2.4.2. Preparacion del terreno

La preparacién del terreno consiste en retirar de las zonas previstas para la ubicacion de la obra, los
arboles, plantas, tocones, maleza, maderas caidas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, que estorben, que no sean compatibles con el Proyecto de Construccion o no sean arboles
a proteger.

Las operaciones de desbrozado deberan ser efectuadas con las debidas precauciones de seguridad, a
fin de evitar dafos en las construcciones existentes, propiedades colindantes, vias o servicios publicos
y accidentes de cualquier tipo. Cuando los arboles que se derriben puedan ocasionar dafios a otros
arboles que deban ser conservados o a construcciones colindantes, se trocearan, desde la copa al
pie, o0 se procurara que caigan hacia el centro de la zona de limpieza.

En los desmontes, todos los tocones y raices mayores de 10 cm de didmetro se eliminaran hasta una
profundidad de 50 cm por debajo de lo explanado.

Antes de efectuar el relleno, sobre un terreno natural, se procedera igualmente al desbroce del
mismo, elimindndose los tocones y raices, de forma que no quede ninguno dentro del cimiento de
relleno ni a menos de 15 cm de profundidad bajo la superficie natural del terreno, eliminandose asi
mismo los que existan debajo de los terraplenes.

Los huecos dejados con motivo de la extraccion de tocones y raices se rellenaran con tierras del
mismo suelo, haciéndose la compactacion necesaria para conseguir la del terreno existente.

Cuando existan pozos o agujeros en el terreno, su tratamiento sera fijado por la Direccidon de Obra
segun el caso.

Todos los materiales que puedan ser destruidos por el fuego seran quemados o retirados a vertedero
de acuerdo con lo que indique el Director de la Obra y las normas que sobre el particular existan en
cada localidad.

2.4.3. Limpieza de cunetas

Cuando la acumulacién de piedras y otros materiales obstaculice la funcién de las cunetas, éstas se
limpiardn mecanica o manualmente.

Se cuidara de no modificar el tamano ni la forma de la cuneta en su estado inicial. Esta labor se
considera incluida en todas las actuaciones que puedan ensuciar las cunetas.
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2.4.4. Proteccion del Arbolado Existente

En cualquier trabajo en el que las operaciones o pasos de vehiculos y maquinas se realicen en terrenos
cercanos a algun arbol existente, previamente al comienzo de los trabajos, deberan protegerse los
arboles a lo largo del tronco y en una altura no inferior a 3 m desde el suelo con tablones ligados con
alambres. Estas protecciones se retiraran una vez terminada la obra.

Los arboles y arbustos deben ser protegidos de forma efectiva frente a golpes y compactacién del
area de extensidn de las raices.

Cuando se abran hoyos o zanjas proximas a plantaciones de arbolado, la excavaciéon no debera
aproximarse al pie mismo de una distancia igual a cinco veces el diametro del arbol a la altura normal
(1,20 m) y, en cualquier caso, esta distancia sera siempre superior a 0,50 m.

En aquellos casos que en la excavacion resulten alcanzadas raices de grueso superior a 5 m éstas
deberan cortarse con hacha dejando cortes limpios y lisos, que se pintardn a continuacion con
cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado.

Debera procurarse que la época de apertura de tronco, zanjas y hoyos, proximos al arbolado a
proteger, sea la de reposo vegetal (diciembre, enero y febrero).

Cuando en una excavacion de cualquier tipo resulten afectadas raices de arbolado, el retapado debera
hacerse en un plazo no superior a tres dias desde la apertura, procediéndose a continuacion a su
riego.

El Contratista presentara, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de defensa para su
consideracion y aprobacion en su caso por la Direccion de Obra, incluyendo la delimitacion de las
superficies a alterar, tanto por la propia excavacién, como por las pistas de trabajo, superficies
auxiliares, zonas de préstamos, areas de depdsito temporal de tierra o sobrantes y acondicionamiento
de terreno de sobrantes definitivos.

Se respetaran los arboles sefalados en el Proyecto de Construccion y los sefialados en el Proyecto de
Revegetacion.

Cuando, por los dafios ocasionados a un arbol y, por causas imputables al Contratista resultase éste
muerto, la entidad contratante a efectos de indemnizacién y sin perjuicio de la sancion que
corresponda, valorara el arbol siniestrado en todo o parte, segliin las normas dictadas por ICONA en
su "Boletin de la Estacion Central de Ecologia", vol. IV, n® 7, y segun la Valoracién de Arboles
Ornamentales Singulares en base a la norma GRANADA.

El importe de los arboles dafiados o mutilados, que sean tasados segun este criterio, se entendera
de abono por parte del Contratista; para ello, a su costa, se repondran hasta ese importe y a precios
unitarios del cuadro de precios tantos arboles como sean necesarios y de las especies indicadas por
la Direccién de Obra.

Las heridas producidas por la poda o por movimientos de la maquinaria u otras causas, deben ser
cubiertas por un mastic antiséptico, con la doble finalidad de evitar la penetracién de agua y la
consiguiente pudricion y de impedir la infeccion.

Se cuidara de que no queda bajo el mastic ninguna proporcién de tejido no sano y de que el corte
sea limpio y se evitara usar mastic cicatrizante junto a injertos no consolidados.

2.4.5. Hallazgos histéricos
Cuando se produzcan hallazgos de restos histéricos de cualquier tipo, deberan interrumpirse las obras

y comunicarlo al Director de Obra, no debiendo reanudar la obra sin previa autorizacion, cumpliendo
lo establecido en la normativa del Patrimonio Histérico Artistico.
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2.4.6. Aguas de limpieza

Se estableceran zonas de limpieza de las ruedas para los camiones que puedan acceder a las zonas
urbanas. Manteniéndose las carreteras limpias de barro y otros materiales.

El agua que se utilice en el riego durante las obras, en la limpieza de las ruedas de los camiones o en
minimizacidon de polvo en las épocas de mas sequia tendra que cumplir como minimo las
caracteristicas de calidad siguientes:

- El pH estara comprendido entre 6,5 y 8.
- El oxigeno disuelto sera superior a 5 mg/I.
- El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/I.

- No debe contener bicarbonato ferroso, acido sulfhidrico, plomo, selenio, arsénico, cromatos ni
cianuros.

- Situarse por debajo de los valores establecidos en la Ley de Aguas en su tabla mas restrictiva
(tabla 3).
Se podran admitir para este uso todas las aguas que estén calificadas como potables.

2.4.7. Proteccion de la calidad de las aguas y de los margenes de la red de drenaje

Todas las riberas de los cursos de agua afectables son un ecosistema valioso, por lo que debe ser
respetado al maximo en las cercanias de las zonas en obras, en las cortas, y en general, en todos los
puntos de cruce.

Segun el Art. 234, del R.D. 849/1986, de 11 de abril, queda prohibido con caracter general y sin
perjuicio de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley de Aguas:

- Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.

- Acumular residuos sélidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar
en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminacion de las
aguas o de degradacidén de su entorno.

- Efectuar acciones sobre el medio fisico o bioldgico al agua que constituyan o puedan constituir
una degradacién del mismo.

- El ejercicio de actividades dentro de los parametros de proteccién fijados en los Planes
Hidroldgicos, cuando pudiera constituir un peligro de contaminacién o degradacion del dominio
publico hidraulico.

Para lo no definido en este apartado se regulara de acuerdo con la Ley 29/1985, de Aguas, asi como
por el Real Decreto 849/1986 que aprueba el reglamento del dominio publico hidraulico.

Queda establecido la construccién de una balsa de decantacion para la recogida y depdsito de las
particulas en suspension. Se establecera un calendario de retirada de los materiales depositados
segun se observe su evolucién y de acuerdo con la Direccién de Obra.

El Contratista presentara a la Direcciéon de Obra un Plan con los cuidados, precauciones, dispositivos,
mantenimiento de la balsa de decantacion, operaciones de restauracion para el cauce y riberas de los

cursos de agua alterados, a fin de conservar en los tramos no ocupados las actuales condiciones de
flujo, calidad de aguas (bioldgicas y fisico-quimicas), morfoldgica, etc.

Los dafios innecesarios o no previstos sobre la vegetacion de ribera y no especificado en el Proyecto,
ni en este Plan, serdn repuestos a cargo del Contratista.

2.4.8. Tratamiento de aceites usados

Los aceites usados tendran la consideracién de residuo toxico y peligroso. De conformidad con lo
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dispuesto en el articulo 3 de la Ley 833/1988 de 20 de julio, a los aceites usados cuyo poseedor
destine al abono, les serd de aplicacion lo dispuesto en la citada Ley y en el Reglamento para su
ejecucion. Ademas, se tendran en cuenta las definiciones recogidas la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados.

Se entiende por aceite usado, todos los aceites industriales con base mineral o sintética lubricantes
que se hayan vuelto inadecuados para el uso que se les hubiere asignado inicialmente y, en particular,
los aceites usados de los motores de combustién y de los sistemas de transmisidon, aceites para
turbinas y sistemas hidraulicos.

La gestidn es el conjunto de actividades encaminadas a dar a los aceites usados el destino final que
garantice la proteccion de la salud humana, la conservacién del medio ambiente y la preservacion de
los recursos naturales. Comprende las operaciones de recogida, almacenamiento, tratamiento,
recuperacion, regeneracion y combustion.

El productor es la persona fisica o juridica que como titular de la actividad genera aceite usado.
También se considera productor a la persona fisica que por si o por mandato de otra persona fisica o
juridica genera aceite usado. El Contratista sera responsable de todo el aceite usado generado.

El gestor es la persona fisica o juridica autorizada para realizar cualquiera de las actividades de gestion
de los aceites usados, sea o no productor de los mismos.

El Contratista esta obligado a destinar el aceite usado a una gestidon correcta, evitando trasladar la
contaminacion a los diferentes medios receptores.

Queda prohibido:

- Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterraneas, en
cualquier zona de mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o evacuacion de aguas
residuales.

- Todo depdsito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, asi como todo vertido
incontrolado de residuos derivados del tratamiento del aceite usado.

- Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminacion atmosférica superior al nivel
establecido en la legislacion sobre proteccidon del ambiente atmosférico.

El Contratista debera cumplir las prohibiciones recogidas en el apartado anterior, por si o mediante
la entrega del citado aceite a un gestor autorizado.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, el productor debera:
- Almacenar los aceites usados en condiciones satisfactorias, evitando las mezclas con el agua o

con otros residuos no oleaginosos.

- Disponer de instalaciones que permitan la conservacidn de los aceites usados hasta su recogida
y gestidn, y que sean accesibles a los vehiculos encargados de efectuar la citada recogida.

- Entregar los aceites usados a personas autorizadas para la recogida, o realizar ellos, con la
debida autorizacién, el transporte hasta el lugar de gestién autorizado.

El Contratista presentara a la Direccion de Obra, el documento de control y seguimiento, que estara
firmado por el productor y receptor. El Contratista conservara durante un afio copia del documento
correspondiente a cada cesién. El gestor estara obligado a remitir al 6rgano competente copia de los
documentos relativos a cada cesién, segun lo establece la Orden.

2.4.9. Prevencion de danos y restauracion en superficies contiguas a la obra
El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia durante las obras para no ampliar el

impacto de la obra en si por actuaciones auxiliares, afeccidn a superficies contiguas: pistas auxiliares,
depdsitos temporales, vertidos indiscriminados, etc.
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El Contratista presentara a la Direccion de Obra un Plan para su aprobacion en el que se sefialen:
- Delimitacidon exacta del area afectada.

- Prevision de dispositivos de defensa seguln se ha especificado en los articulos anteriores sobre
el arbolado, prados, riberas y cauces de rios y arroyos, etc.

2.4.10. Integracion paisajistica

La Direccién de Obra podra exigir un rematado redondeado en las aristas de contacto entre la
explanacion y el terreno natural o en las aristas entre planos de explanacion, tanto horizontales como
inclinados, debiendo en todo caso el Contratista evitar la aparicion de formas geométricas de angulos
vivos, excepto alli donde los planos y el Proyecto lo sefialen.

Los taludes de la explanacion deberan quedar, en toda su extension, conformados de acuerdo con lo
que al respecto senale el Director, debiendo mantenerse en perfecto estado, hasta la recepciéon
definitiva de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos funcionales como a los estéticos.

Los perfilados de taludes que se efectiien para armonizar con el paisaje circundante deben hacerse
con una transicion gradual, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de distinta
inclinacion. En las intersecciones de desmonte y rellenos, los taludes se alabearan para unirse entre
si y con la superficie natural del terreno, sin originar una discontinuidad visible.

El acabado de los taludes sera suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del terreno y la
obra, sin grandes contrastes, y ajustandose a los Planos, procurando evitar dafios a arboles existentes
o rocas que tengan patina, para lo cual deberan hacerse los ajustes necesarios.

En los taludes que vayan a ser provistos de cubierta vegetal, la superficie no debera ser alisada ni
compactada, sin menoscabo de la seguridad, no sufrird ningun tratamiento final, siendo incluso
deseable la conservacion de las huellas del paso de la maquinaria. El resultado de una siembra esta
directamente ligado al estado de la superficie del talud: estando en equilibrio estable, quedara rugosa
y desigual de tal manera que las semillas y productos de la hidrosiembra o la tierra vegetal a extender
encuentren huecos donde resistir el lavado o el deslizamiento.

Puede darse el caso de que existan zonas que con las modificaciones parciales y especiales producidas
durante la construccidn, el Proyecto de Revegetacién no las contemple; suelen ser superficies
interiores de enlaces, tramos abandonados de vias en desuso, etc. Por lo tanto su acondicionamiento
serd previsto antes del final de la obra y comprendera todas las actuaciones necesarias para la
obtencidén de una superficie adecuada para el posterior tratamiento de revegetacion.

Los gastos derivados del acondicionamiento correran a cargo del Contratista.

2.4.11. Desvios provisionales

Se definen como desvios provisionales y sefializacién durante la ejecucion de las obras, al conjunto
de obras accesorias, medidas y precauciones que el Contratista estad obligado a realizar y adoptar
durante la ejecucion de las obras para mantener la circulacién en condiciones de seguridad.

El Contratista estara obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo a las obras, con el
Ingeniero Director de las Obras, con el fin de recibir del mismo las instrucciones particulares
referentes a las medidas de sequridad a adoptar, asi como las autorizaciones escritas que se

consideren eventualmente necesarias y cualquier otra prescripcidon que se considere conveniente.

El Contratista informara anticipadamente al Ingeniero Director acerca de cualquier variacion de los
trabajos a lo largo de la carretera.

En el caso de que se observe falta de cumplimiento de las presentes normas, las obras quedaran
interrumpidas hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a las disposiciones recibidas.

En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para los usuarios o sus bienes
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por efecto de falta de cumplimiento de las Normas de Seguridad, la responsabilidad de aquéllos
recaera sobre el Contratista, el cual asumira las consecuencias de caracter legal.

Ninguna obra podra realizarse en caso de niebla, de precipitaciones de nieve o condiciones que
puedan, de alguna manera, limitar la visibilidad o las caracteristicas de adherencia del piso.

En el caso de que aquellas condiciones negativas se produzcan una vez iniciadas las obras, éstas
deberan ser suspendidas inmediatamente, con la separaciéon de todos y cada uno de los elementos
utilizados en las mismas y de sus correspondientes sefializaciones.

La presente norma no se aplica a los trabajos que tiene caracter de necesidad absoluta en todos los
casos de eliminacion de situaciones de peligro para la circulacion. Tal caracter debera ser decidido en
todo caso por el Ingeniero Director, a quien compete cualquier decision al respecto.

El Director de Obra ratificara o rectificara el tipo de sefial a emplear conforme a las normas vigentes
en el momento de la construccion, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el
establecimiento, vigilancia y conservacion de las sefiales que sean necesarias.

El Contratista sefialara la existencia de zanjas abiertas, impedira el acceso a ellas a todas las personas
ajenas a la obra y vallara toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial
por la noche para evitar dafos al trafico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras.

El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurard el mantenimiento del trafico en todo
momento durante la ejecucion de las obras.

Cuando la ausencia de personal de vigilancia o un acto de negligencia del mismo produzca un
accidente o cualquier hecho lesivo para los usuarios o sus bienes, la responsabilidad recaera sobre el
Contratista, el cual asumira todas las consecuencias de caracter legal.

A la terminacion de las obras, el Contratista debera dejar perfectamente limpio y despejado el tramo
de calzada que se ocupd, sacando toda clase de materiales y de desperdicios de cualquier tipo que
existieran alli por causa de la obra.

Si se precisase realizar posteriores operaciones de limpieza debido a la negligencia del Contratista,
seran efectuadas por el personal de conservacidn, con cargo al Contratista.

En los casos no previstos en estas normas o bien en situaciones de excepcién (trabajos de realizacion
imprescindible en condiciones precarias de trafico o de visibilidad), el Ingeniero Director podra dictar
al Contratista disposiciones especiales en sustitucion o en derogacién de las presentes normas.

Las excavaciones que se realicen para ampliacion de la plataforma cumplirdn las siguientes
condiciones de seguridad:

- No se comenzaran las excavaciones hasta que no estén preparados los materiales para el
relleno.

- No se comenzara la excavacion en los dos margenes de la carretera simultdneamente.

- Los escalones laterales mayores de cuarenta centimetros (40 cm) no podran permanecer mas
de siete dias (7 d) y seran de longitud menor de doscientos metros (200 m).

- Los escalones laterales comprendidos entre veinticinco y cuarenta centimetros (25 y 40 cm) no
permaneceran mas de veinte dias (20 d) y seran de longitud menor de quinientos metros (500
m).

- Los escalones laterales comprendidos entre diez y veinticinco metros (10 y 25 cm) no permane-
ceran mas de cuarenta dias (40 d) y su longitud serd menor de mil metros (1.000 m).

- En todo caso seran de obligado cumplimiento las indicaciones, planes y croquis expuestos en el
presente Proyecto o que pudiera aportar la Direccién de Obra, sobre ejecucién de obras de
ampliacion o modificacion de la calzada existente, con mantenimiento de trafico.

- En los lugares que sea factible la ejecucién de desvios provisionales se procedera en tal sentido.
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2.4.12. Seiializacién y balizamiento de las obras

El Contratista colocard a su costa la sefializacién y balizamiento de las obras con la situacién y
caracteristicas que indiquen las ordenanzas y autoridades competentes y el Proyecto de Seguridad.
Asimismo, cuidara de su conservacion para que sirvan al uso al que fueron destinados, durante el
periodo de ejecucidn de las obras.

Si alguna de las sefales o balizas debe permanecer, incluso con posterioridad a la finalizacién de las
obras, se ejecutara de forma definitiva en el primer momento en que sea posible.

Se cumpliran en cualquier caso los extremos que a continuacion se relacionan, siempre y cuando no
estén en contradiccidn con el proyecto de Seguridad:

- Las vallas de proteccion distaran no menos de 1 m del borde de la excavacion o de la zanja
cuando se prevea paso de peatones paralelo a la direccion de la misma y no menos de 2 m
cuando se prevea paso de vehiculos.

- Cuando los vehiculos circulen en sentido normal al borde de la excavacion o al eje de la zanja,
la zona acotada se ampliara a dos veces la profundidad de la excavacion o zanja en este punto,
siendo la anchura minima 4 m y limitandose la velocidad, en cualquier caso.

- El acopio de materiales y tierras extraidas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m se
dispondra a una distancia no menor de 2 m de borde.

- En las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m siempre que haya operarios trabajando
en el interior, se mantendra uno de retén en el exterior.

- La iluminacidon se efectuara mediante ldamparas situadas cada 10 m.

- Las zanjas de profundidad mayor de 1,30 m estaran provistas de escaleras que rebasen 1 m la
parte superior del corte.

- En zona urbana las zanjas estara completamente circundadas por vallas.

- En zona rural las zanjas estaran acotadas vallando la zona de paso o en la que se presuma
riesgo para peatones o vehiculos.

- Las zonas de construccién de obras singulares, estardn completamente valladas.

- Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegeran las bocas de los pozos de
profundidad > 1,30 m con un tablero resistente, red o elemento equivalente.

- Como complemento a los cierres de zanja se colocaran todas las sefiales de trafico incluidas en
el codigo de circulacidon que sean necesarias.

2.4.13. Consideraciones especiales sobre cruces de cauces de rios o arroyos, calles,
ferrocarriles y otros servicios

Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras, viales o vias ferroviarias, a
cauces 0 a otros servicios, el Contratista propondra el sistema constructivo que debera ser aprobado
por escrito por el Director de Obra y el Organismo responsable.

Durante la ejecucién de los trabajos el Contratista seguird las instrucciones previa notificacion y
aceptacion del Director de Obra, hechas por el Organismo afectado.

Todas las instrucciones de otros Organismos deberan dirigirse al Director de Obra pero si estos
Organismos se dirigiesen el Contratista para darle instrucciones, el Contratista las notificara al
Director de Obra para su aprobacién por escrito.

El Contratista tomara las medidas adecuadas para evitar que los vehiculos que abandonen las zonas

de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles adyacentes. En todo caso eliminara
rapidamente estos depdsitos.
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El Contratista mantendra en funcionamiento los servicios afectados, tanto los que deba reponer como
aquellos que deban ser repuestos por los Organismos competentes. En el caso de conducciones de
abastecimiento y saneamiento, debera mantener la circulacion de aguas potables y residuales en los
conductos existentes durante la ejecucion de las obras que afecten a los mismos, efectuando en su
caso los desvios provisionales necesarios que, previa aprobacién por la Direccion de Obra, se
abonaran a los precios del cuadro N° 1 que le fueran aplicables. Los citados desvios provisionales
seran totalmente estancos.

El Contratista dispondréd del equipo de seguridad necesario para acceder con garantias a
conducciones, arquetas y pozos de registro. El Contratista dispondra de un equipo de deteccion de
gas, el cual estara en todo momento, accesible al personal del Director de Obra. El equipo incluira
sistemas de deteccion del anhidrido sulfhidrico.

2.4.14. Carteles y anuncios

Podran ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecucion por el Contratista. A tales
efectos, éste cumplira las instrucciones que tenga establecidas la Propiedad y en su defecto las que
dé el Director de Obra.

El Contratista no podra poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o expropiados por la Propiedad
para la ejecucion de la misma, inscripcion alguna que tenga caracter de publicidad comercial.

Por otra parte, el Contratista estara obligado a colocar dos carteles informativos de la obra a realizar,
en los lugares indicados por la Direccién de Obra, de acuerdo a las siguientes caracteristicas:

- Dimensiones maximas 4.500 mm.x3.150 mm. con una relacion maxima entre dimensiones
horizontal y vertical de 0,6.

- Perfiles extrusionados de aluminio modulable (174 x 45 mm) esmaltados y rotulados en
castellano y en euskera.

- Soporte de doble IPN. 140 placas base y anclajes galvanizados.

El costo de los carteles y accesorios, asi como la instalacién y retirada de los mismos, sera por cuenta
del Contratista.

2.4.15. Replanteo

Articulo 19.-Como acto inicial de los trabajos, la Direccién de Obra y el Contratista comprobaran e
inventariaran las bases de replanteo que han servido de soporte para la realizacién del Proyecto.
Solamente se considerardan como inicialmente validas aquellas marcadas sobre monumentos
permanentes que no muestren sefiales de alteracion.

Mediante un acta de reconocimiento, el Contratista dara por recibidas las bases de replanteo que se
hayan encontrado en condiciones satisfactorias de conservacién. A partir de este momento sera
responsabilidad del Contratista la conservacion y mantenimiento de las bases, debidamente
referenciadas y su reposicion con los correspondientes levantamientos complementarios.

El Contratista, en base a la informacidn del Proyecto, e hitos de replanteo conservados, elaborara un
plan de replanteo que incluya la comprobacién de las coordenadas de los hitos existentes y su cota
de elevacion, colocacion y asignacion de coordenadas y cota de elevacidn a las bases complementarias
y programa de replanteo y nivelacion de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de
fabrica.

Este programa sera entregado a la Direccion de Obra para su aprobacion e inspeccidn y comprobacién
de los trabajos de replanteo.

El Contratista procederd al replanteo y estaquillado de puntos caracteristicos de las alineaciones
principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por la Direccidon de Obra
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como validas para la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, ejecutara los trabajos de nivelacién necesarios para asignar la correspondiente cota de
elevacion a los puntos caracteristicos.

La ubicacién de los puntos caracteristicos se realizard de forma que pueda conservarse dentro de lo
posible en situacién segura durante el desarrollo de los trabajos.

El Contratista situara y construira los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos
de detalle de los restantes ejes y obras de fabrica.

La situacion y cota quedara debidamente referenciada respecto a las bases principales de replanteo.

La Direccion de Obra comprobara el replanteo realizado por el Contratista incluyendo como minimo
el eje principal de los diversos tramos de obra y de las obras de fabrica, asi como los puntos fijos o
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.

El Contratista transcribira y el Director de Obra autorizara con su firma el texto del Acta de Comproba-
cion del Replanteo vy el Libro de Ordenes.

Los datos, cotas y puntos fijados se anotaran en un anejo al acta.

Sera responsabilidad del Contratista la realizacion de los trabajos incluidos en el plan de replanteo,
asi como todos los trabajos de topografia precisos para la ejecucién de las obras, conservacion y
reposicion de hitos, excluyéndose los trabajos de comprobacion realizados por la Direccion de Obra.

Los trabajos, responsabilidad del Contratista, anteriormente mencionados, seran a su costa y por lo
tanto se consideraran repercutidos en los correspondientes precios unitarios de adjudicacion.

2.4.16. Comienzo de la obra, ritmo de ejecucion de los trabajos

Articulo 20.- El Constructor dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato o en el
Pliego de Condiciones Particulares de Contratacion, desarrollandolas en la forma necesaria para que
dentro de los periodos parciales en aquél senalados queden ejecutados los trabajos correspondientes
Y, en consecuencia, la ejecucién total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta a la Direccidon Facultativa del
comienzo de los trabajos al menos con tres dias de antelacién.

2.4.17. Orden de los trabajos

Articulo 21.- En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variaciéon la
Direccion Facultativa. A este efecto la contrata presentara antes del inicio de las obras un Calendario
de ejecucion de la obra, ajustado al cumplimiento de plazos del Contrato, el cual se sometera a la
aprobacion de la Direccidn Facultativa.

2.4.18. Facilidades para otros contratistas

Articulo 22.- De acuerdo con lo que requiera la Direccidn Facultativa, el Contratista General debera
dar todas las facilidades razonables para la realizacién de los trabajos que le sean encomendados a
todos los demas Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones
economicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizacion de medios auxiliares o suministros de
energia u otros conceptos y de las posibles especificaciones del Pliego de Condiciones Particulares de
Contratacion.

En caso de litigio, entre Contratistas, éstos se someteran a lo que resuelva la Direccidon Facultativa.
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2.4.19. Ampliacion del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

Articulo 23.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier incidente, ampliar el Proyecto,
no se interrumpiran los trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas por el Ingeniero
Director en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccidon de las
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le sera consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

2.4.20. Proérroga por causa de fuerza mayor

Articulo 24.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los
plazos prefijados, se le otorgara una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata,
previo informe favorable del Ingeniero Director. Para ello, el Constructor expondra, en escrito dirigido
al Ingeniero Director, la causa que impide la ejecucion o la marcha de los trabajos y el retraso que
por ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prorroga que por dicha
causa solicita y presentando un nuevo Calendario de obra para su aprobacion.

2.4.21. Responsabilidad de la direccién facultativa en el retraso de la obra

Articulo 25.- El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u 6rdenes de la Direccion Facultativa, a excepcion del
caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

2.4.22. Condiciones generales de ejecucion de los trabajos

Articulo 26.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones
del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las érdenes e instrucciones que bajo su
responsabilidad y por escrito entregue la Direccidon Facultativa al Constructor, dentro de las
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 11.

2.4.23. Obras ocultas

Articulo 27.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion
del edificio, se levantaran los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos
documentos se extenderan por duplicado o triplicado, entregdndose: uno, al Ingeniero Director; otro
al Técnico Medio (en su caso), y, el tercero al Contratista; firmados todos ellos por los dos o tres.
Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables
e irrecusables para efectuar las mediciones.

2.4.24. Trabajos defectuosos

Articulo 28.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en la
descripcion de partidas del Presupuesto o Memoria del Proyecto o en los Pliegos de Condiciones
Técnicas y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado
también en dichos documentos.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcién definitiva del edificio, es responsable de la ejecucién de
los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala
ejecucion o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le
exonere de responsabilidad el control que compete a la Direccién Facultativa, ni tampoco el hecho de
que en estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se
entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Direccién Facultativa advierta vicios o
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no
retnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados
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éstos, y antes de verificarse la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las partes
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de
la contrata. Si ésta no estimase justa la decisidon y se negase a la demolicién y reconstruccion
ordenadas, sera el Ingeniero de la obra quien resolvera la cuestion.

2.4.25. Vicios ocultos

Articulo 29.- Si la Direccion Facultativa tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construccidon en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de
la recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos
que suponga defectuosos.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan
realmente, en caso contrario seran a cargo de la Propiedad.

2.4.26. De los materiales y de los aparatos, su procedencia

Articulo 30.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases
en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego de Condiciones
Técnicas, el Presupuesto o la Memoria preceptien una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar a la
Direccion Facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se
especifiquen todas las incidencias sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de
ellos.

2.4.27. Presentacion de muestras

Articulo 31.- A peticidon de la Direccidn Facultativa, el Constructor presentara las muestras de los
materiales que se soliciten, siempre con la antelacién necesaria segun el Calendario de la Obra
aprobado.

2.4.28. Materiales no utilizables

Articulo 32.- El Constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en
el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean
utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Presupuesto o
en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene la
Direccion Facultativa, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasacién, teniendo en
cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

2.4.29. Materiales y aparatos defectuosos

Articulo 33.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad
prescrita, o no tuvieran la preparacion exigida o, en fin, cuando a falta de prescripciones formales en
los Pliegos o Presupuesto se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la
Direccién Facultativa, dara orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las
condiciones o cumplan el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor la orden de que retire los materiales que no estén
en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podra hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la
contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio
del Ingeniero Director, se recibiran, pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que
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el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
2.4.30. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Articulo 34.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecucién de las obras, seran de cuenta de la contrata, a excepcién de aquellas
pruebas y ensayos prefijados en el Programa de Control de Calidad.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra
realizarse de nuevo a cargo del contratista.

2.4.31. Limpieza de las obras

Articulo 35.- Es obligacidon del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para
qgue la obra ofrezca buen aspecto.

2.4.32. Obras sin prescripciones

Articulo 36.- En la ejecucion de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los cuales
no existan prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion
del Proyecto, el Constructor se atendra, en primer término a las instrucciones que dicte la Direccion
Facultativa de las obras, y en segundo lugar, a las reglas y practicas de la buena construccion.

2.5. De las recepciones de obra y obras anejas
2.5.1. De las recepciones provisionales

Articulo 37.- El Contratista entregara a la Direccion de Obra para su aprobacién todos los croquis y
planos de obra realmente construida y que supongan modificaciones respecto al Proyecto o permitan
y hayan servido para establecer las ediciones de las certificaciones. El Ingeniero Director facilitara a
la Propiedad la documentacidn final de las obras, con las especificaciones y contenido dispuestos por
la legislacion vigente, salvo que por condiciones de contratacion sea ésta una obligacién del
contratista, en cuyo caso el Ingeniero Director serd el encargado de seguir su realizacién por el
contratista y dar validez a la documentacidn presentada. La no entrega, en este caso, de la
documentacién por el contratista dara lugar a la no recepcién de las obras.

Con toda esta documentacién debidamente aprobada, o los planos y mediciones contradictorios de la
Direccion de Obra en su caso, se constituira el Proyecto de Liquidacion, en base al cual se realizara
la liquidacién de las obras en una certificacién Unica final.

2.5.2. Maedicion definitiva de los trabajos y liquidacion provisional de la obra

Articulo 38.- Se procedera tras la finalizacién de las obras por la Direccién Facultativa a su medicion
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extendera la oportuna
certificacién por triplicado que, aprobada por el Ingeniero Director con su firma, servira para el abono
por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza.

2.5.3. Plazo de garantia

Articulo 39.- El plazo de garantia serd de un (1) afio contado a partir de la fecha de recepcion
provisional, salvo especificacion distinta en el Pliego de Condiciones Particulares de Contratacion.

2.5.4. Prorroga del plazo de garantia

Articulo 40.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase
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ésta en las condiciones debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el Ingeniero Director marcara
al Constructor los plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse
dentro de aquéllos, podra resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

2.5.5. De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

Articulo 41.- En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo
que fije la Direccion Facultativa, salvo otra especificacion en el Pliego de Condiciones Particulares de
Contratacion, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirdn provisionalmente con los tramites
establecidos en el articulo 35. Transcurrido el plazo de garantia se recibiran definitivamente segun lo
dispuesto en los articulos 39 y 40 de este Pliego.

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Ingeniero Director, se efectuara
una sola y definitiva recepcion.

3. CONDICIONES ECONOMICAS

3.1. Principio general

Articulo 45.- Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuacién con arreglo a las condiciones
contractualmente establecidas.

Articulo 46.- La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente
las garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

3.2. Fianzas

Articulo 47.- El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos,
segun se estipule:

a) Deposito previo, en metdlico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 100 y 10
por 100 del precio total de contrata.

b) Mediante retencion en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcién.

Si no existe estipulacién al efecto se practicaran, en concepto de fianza, retenciones del 5% sobre las
certificaciones parciales, pudiendo sustituirse dicha cantidad por aval bancario durante el periodo de
garantia.

3.2.1. Fianza provisional

Articulo 48.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depdsito provisional para
tomar parte en ella se especificara en el anuncio de la misma y su cuantia sera de ordinario, y salvo
estipulacidn distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un tres por ciento
(3 por 100) como minimo, del total del presupuesto de contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucion de una obra o servicio para la misma, debera
depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego
de Condiciones particulares, la fianza definitiva que se sefiale y, en su defecto, su importe sera el diez
por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicacion de la obra, fianza que puede
constituirse en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior.
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El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo condicion expresa establecida en el Pliego de
Condiciones particulares, no excedera de treinta dias naturales a partir de la fecha en que se le
comunique la adjudicacion, y dentro de él debera presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo
que acredite la constitucidn de la fianza a que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula la adjudicacion, y el
adjudicatario perdera el depdsito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

3.2.2. Ejecucion de trabajos con cargo a la fianza

Articulo 49.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la
obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representacion del
Propietario, los ordenara ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por administracion,
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el
Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

3.2.3. De su devolucion en general

Articulo 50.- La fianza retenida sera devuelta al Contratista en un plazo que no excedera de treinta
(30) dias una vez firmada el Acta de Recepcidn Definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que
el Contratista le acredite la liquidacion y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucién de la obra,
tales como salarios, suministros, subcontratos...

3.2.4. Devolucion de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

Articulo 51.- Si la propiedad, con la conformidad del Ingeniero Director, accediera a hacer recepciones

parciales, tendra derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza
correspondiente a cada recepcion parcial definitiva.

3.3. De los precios
3.3.1. Composicién de los precios unitarios

Articulo 52.- El calculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la
ejecucién de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de
que se trate o que sean necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevenciéon y proteccién de
accidentes y enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucién de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacién y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos
anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos
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Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en
un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracion,
legalmente establecidas. Se cifraran como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos
(en los contratos de obras de la Administracion publica del Pais Vasco este porcentaje se establece
entre un 13 por 100 y un 17 por 100).

Beneficio industrial

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores
partidas.

Precio de Ejecucién material

Se denominara Precio de Ejecucidn material el resultado obtenido por la suma de los anteriores
conceptos a excepcion de los Gastos Generales y Beneficio Industrial.

Precio de Contrata

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el
Beneficio Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma pero no integra el precio.
3.3.2. Precios de contrata. Importe de contrata

Articulo 53.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se
contratase a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la
unidad de obra, es decir, el precio de Ejecucién material, mas el tanto por ciento (%) sobre este
ultimo precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se
estima normalmente en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro
distinto.

3.3.3. Precios contradictorios

Articulo 54.- Se produciran precios contradictorios sélo cuando la Propiedad por medio del Ingeniero
Director decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea
necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Ingeniero Director y el
Contratista antes de comenzar la ejecucidon de los trabajos. Si subsiste la diferencia se acudira, en
primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar
al banco de precios de uso mas frecuente en la zona geografica.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.
3.3.4. Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas

Articulo 55.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacién u
observacién oportuna, no podra bajo ningun pretexto de error u omision reclamar aumento de los

precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucién de
las obras.
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3.3.5. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

Articulo 56.- En ninglin caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto de
la aplicacion de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estara a lo
previsto en primer lugar a lo sefialado en la descripcion del Presupuesto y/o Memoria, en segundo
lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas Particulares, si existe, y en tercer lugar, al Pliego de
Condiciones Técnicas Generales.

3.3.6. De la revision de los precios contratados

Articulo 57.- Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revision de los precios,
salvo especificacion distinta en el Pliego de Condiciones Particulares de Contratacién. La Unica
excepcion sera cuando se rebase el plazo de ejecucion previsto en el programa de obra por
paralizacion de la misma ordenada por la propiedad o direccidon facultativa, por un periodo superior a
seis (6) meses, u otro plazo si asi se determina en el Pliego de Condiciones Particulares de
Contratacion.

No habra revision de precios de las unidades que no se hayan ejecutado en los plazos fijados en el
programa de obra aprobado.

3.3.7. Acopio de materiales

Articulo 58.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra
que la Propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste;
de su guarda y conservacion sera responsable el Contratista.

No se admitiran certificaciones en concepto de acopios ni de operaciones preparatorias, que no hayan
sido solicitadas expresamente por la propiedad o direccion facultativa.

3.4. Obras por administracion
3.4.1. Administracion

Articulo 59.- Se denominan "Obras por Administracién" aquéllas en las que las gestiones que se
precisan para su realizacidn las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante
suyo o bien por mediacion de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administracion directa.

b) Obras por administracion delegada o indirecta.
3.4.2. Obras por administracion directa

Articulo 60.- Se denominan "Obras por Administracion Directa" aquellas en las que el Propietario por
si o por mediacion de un representante suyo, que puede ser el propio Ingeniero Director,
expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecucion
de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo
directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él
puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacion, es
un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como auténomo contratado por
él, que es quien relne en si, por tanto, la doble personalidad de Propietario y Contratista.
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3.4.3. Obras por administracion delegada o indirecta

Articulo 61.- Se entiende "Obras por Administracién delegada o indirecta" la que convienen un
Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las
gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.

Son, por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administracién delegada o indirecta" las
siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacion de abonar directamente o por mediacién del Constructor
todos los gastos inherentes a la realizacion de los trabajos convenidos, reservandose el
Propietario la facultad de poder ordenar, bien por si o por medio de la direccién facultativa en
su representacion, el orden y la marcha de los trabajos, la eleccion de los materiales y aparatos
que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para
regular la realizacion de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacidon de llevar la gestion practica de los trabajos, aportando
sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en
armonia con su cometido, se requiera para la ejecucion de los trabajos, percibiendo por ello del
Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y
abonados por el Constructor.

3.4.4. Liquidacion de obras por administracion

Articulo 62.- Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracion delegada o
indirecta, regiran las normas que a tales fines se establezcan en las Condiciones particulares de indole
economica vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracion las presentara el
Constructor al Propietario, en relacidn valorada a la que debera acompafarse y agrupados en el orden
que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por la Direccion Facultativa:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado
que justifique el depdsito o el empleo de dichos materiales en la obra.

b) Las ndminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacion vigente,
especificando el nimero de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su
categoria, acompafiando a dichas ndminas una relacion numérica de los encargados, capataces,
jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros,
guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan
las ndbminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de
escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a la obra que haya pagado o en
cuya gestion haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del
Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestion o pago haya intervenido el
Constructor se le aplicard, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100),
entendiéndose que en este porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de seguridad
preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por
administracién que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

3.4.5. Abono al constructor de las cuentas de administracion delegada

Articulo 63.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracion delegada
los realizaré el Propietario mensualmente segun los partes de trabajos realizados aprobados por el
propietario o por su delegado representante.

Independientemente, la Direccidon Facultativa redactard, con igual periodicidad, la mediciéon de la obra

realizada, valorandola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos
para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.
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3.4.6. Normas para la adquisicion de los materiales y aparatos

Articulo 64.- No obstante, las facultades que en estos trabajos por Administracion delegada se reserva
el Propietario para la adquisicion de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para
gestionarlos y adquirirlos, debera presentar al Propietario, o en su representacion a la Direccidn
Facultativa, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa
aprobacidn antes de adquirirlos.

3.4.7. Responsabilidad del constructor en el bajo rendimiento de los obreros

Articulo 65.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el
Constructor a la Direccidn Facultativa, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en
todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los
rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo
notificara por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar
la produccidn en la cuantia sefialada por el Ingeniero Director de las Obras.

Si hecha esta notificacién al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los
normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del
quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al
Constructor en las liquidaciones mensuales que preceptivamente deben efectuarsele. En caso de no
llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se sometera el
caso a arbitraje.

3.4.8. Responsabilidades del constructor

Articulo 66.- En los trabajos de "Obras por Administracion delegada", el Constructor sdlo sera
responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas
y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas
por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen.
En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 64 precedente, no sera responsable del mal resultado
que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho
articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta obligado a reparar por su cuenta los
trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo
anterior.

3.5. De la valoracion y abono de los trabajos
3.5.1. Formas varias de abono de las obras

Articulo 67.- Segun la modalidad elegida para la contratacién de las obras y salvo que en el Pliego
Particular de Condiciones econdmicas, si existe, se preceptle otra cosa, el abono de los trabajos se
efectuard asi:

10, Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base de la
adjudicacion, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

20, Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano,
pudiendo variar solamente el nimero de unidades ejecutadas.

Previa medicion y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas el precio
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonara al Contratista el importe
de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeciéon a los
documentos que constituyen el Proyecto, los cuales servirdn de base para la medicién vy
valoracién de las diversas unidades.

30, Tanto variable por unidad de obra, segun las condiciones en que se realice y los materiales
diversos empleados en su ejecucién de acuerdo con las érdenes de la Direccién Facultativa.
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Se abonara al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

40, Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente Pliego
General de Condiciones determina.

50. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.
3.5.2. Relaciones valoradas y certificaciones

Articulo 68.- Mensualmente, o en cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los
Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en la obra, formara el Contratista una relacién valorada
de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, segun la medicidn que habra practicado la
Direccién Facultativa.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando al resultado
de la medicion general, cubica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada
unidad de obra, los precios sefalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente
ademas lo establecido en el presente Pliego General de Condiciones respecto a las mejoras o
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacion, se le
facilitardan por la Direccién Facultativa los datos correspondientes de la relacién valorada,
acompafiandolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir
de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su
conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.
Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Ingeniero Director aceptara o rechazara las
reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste,
en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolucidn del Ingeniero Director en la forma
prevenida en el presente Pliego General de Condiciones.

Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo anterior, expedird el Ingeniero
Director la certificacion de las obras ejecutadas.

De su importe se deducird el tanto por ciento que para la constitucion de la fianza se haya
preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito del Propietario, podra
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuran en los
documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren,
y tendran el caracter de documento y de entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se deriven de la liquidacién final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones
aprobacidn ni recepcién de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion se
refiere. En el caso de que La Direccién Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderan al
origen.

3.5.3. Mejoras de obras libremente ejecutadas

Articulo 69.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacién del Ingeniero Director, emplease
materiales de mas esmerada preparacién o de mayor tamano que el sefialado en el Proyecto o
sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores
dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera
otra modificacidn que sea beneficiosa a juicio del Ingeniero Director, no tendra derecho, sin embargo,
mas que al abono de lo que pudiera corresponderle en caso de que hubiese construido la obra con
estricta sujecién a la proyectada y contratada o adjudicada.
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3.5.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada

Articulo 70.- El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuara de acuerdo con
el procedimiento que corresponda entre los que a continuacion se expresan, salvo distinta indicacion
en el Pliego de Condiciones Particulares de Contratacion:

a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante
partida alzada, se abonaran previa medicién y aplicacién del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran precios
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Sino existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se
abonara integramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se
expresase que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Ingeniero Director
indicara al Contratista y con anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que ha de seguirse
para llevar dicha cuenta, que en realidad sera de Administracion, valorandose los materiales y
jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con
anterioridad a la ejecucién convengan las dos partes, incrementandose su importe total con el
porcentaje que se fije, en el Presupuesto o en el Contrato, en concepto de Gastos Generales y
Beneficio industrial del Contratista.

3.5.5. Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados

Articulo 71.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de
cualquiera indole especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista,
y si no se contratasen con tercera persona, tendra el Contratista la obligacién de realizarlos y de
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le seran abonados por el Propietario por
separado de la contrata.

Estos gastos se reintegraran mensualmente al Contratista, previa valoracion y certificacion, quedando
sometidos al porcentaje de fianza establecida.

3.5.6. Pagos

Articulo 72.- Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su
importe correspondera precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Ingeniero
Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

3.5.7. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantia

Articulo 73.- Efectuada la recepcidén provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado
trabajos cualesquiera, para su abono se procedera asi:

10, Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada
no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Ingeniero Director exigiera
su realizacion durante el plazo de garantia, seran valorados a los precios que figuren en el
Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego General de
Condiciones o en el Pliego de Condiciones de Particulares, si existe. En el caso que los precios al
dia de la ejecucidn sean inferiores a los del Presupuesto aprobado se aplicaran los del dia.

20. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el
uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valoraran
y abonaran a los precios del dia, previamente acordados.

39, Si se han ejecutado trabajos para la reparacién de desperfectos ocasionados por deficiencia
de la construccion o de la calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al Contratista.
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3.6. De las indemnizaciones mutuas

3.6.1. Importe de la indemnizacion por retraso no justificado en el plazo de terminacién
de las obras

Articulo 74.- La indemnizacién por retraso en la terminacion se establecera en un tanto por mil (0/00)
del importe total de los trabajos contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del
dia de terminacidn fijado en el Calendario de obra.

Salvo especificacion distinta la indemnizacién sera de un dos por mil (2%eo) por dia natural de retraso
hasta un maximo del veinticinco por cien (25%) de la obra contratada. El superar esta cifra, con el
retraso que implique, sera causa de rescision del contrato.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.
3.6.2. Demora de los pagos

Articulo 75.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente
al que corresponde el plazo convenido, el Contratista tendra ademas el derecho de percibir el abono
de un dos y medio por ciento (2,5 por 100) anual, en concepto de intereses de demora, durante el
espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificacion.

Si aun transcurrieran seis meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho
pago, tendra derecho el Contratista a la resolucion del contrato, procediéndose a la liquidacion
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reunan las
condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminacion de la
obra contratada o adjudicada.

No obstante, lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de resolucidon del contrato
fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha
solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto
correspondiente al plazo de ejecucidn que tenga sefialado en el contrato.

3.7. Varios
3.7.1. Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios

Articulo 76.- No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el Ingeniero Director haya
ordenado por escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi
como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirdn aumentos de
obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto (y siempre que
el presupuesto no sea a precio cerrado), a menos que el Ingeniero Director ordene, también por
escrito, la ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos serda condicién indispensable que ambas partes contratantes antes de su
ejecucién o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios
de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero Director introduzca innovaciones
que supongan una reduccion apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

3.7.2. Unidades de obra defectuosas pero aceptables
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a

juicio del Ingeniero Director de las obras, éste determinara el precio o partida de abono después de
oir al Contratista, el cual debera conformarse con dicha resolucién, salvo el caso en que, estando
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dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin
exceder de dicho plazo.

3.7.3. Seguro de las obras

Articulo 78.- El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que
dure su ejecucidn hasta la recepcidn definitiva; la cuantia del seguro coincidird en cada momento con
el valor que tenga por contrata los objetos asegurados o con la cantidad consignada en contrato o
Pliego. El importe abonado por la sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en
cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a
medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccidon. En ningln caso, salvo conformidad
expresa del Contratista, hecho en documento publico, el Propietario podra disponer de dicho importe
para menesteres distintos del de reconstruccion de la parte siniestrada; la infraccion de lo
anteriormente expuesto sera motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato,
con devolucién de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacion
equivalente al importe de los dafios causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen
abonado, pero sélo en proporcién equivalente a lo que suponga la indemnizaciéon abonada por la
Compafiia Aseguradora, respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran tasados
a estos efectos por el Ingeniero Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcién de edificio que debe ser
asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se entenderd que el seguro ha de comprender toda la
parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pdlizas de Seguros, los pondra el
Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su
previa conformidad o reparos.

3.7.4. Conservacion de la obra

Articulo 79.- Si el Contratista, siendo su obligacidn, no atiende a la conservacion de la obra durante
el plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la
recepcion definitiva, el Ingeniero Director, en representacion del Propietario, podra disponer todo lo
que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su
buena conservacién, abonandose todo ello por cuenta de la contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras, como en el caso de
resolucién del contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Ingeniero
Director fije.

Después de la recepcidn provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del edificio corra
a cargo del Contratista, no debera haber en él mas herramientas Utiles, materiales, muebles, etc.,
que los indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante
el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente Pliego General de Condiciones.

3.7.5. Uso por el contratista de edificio o bienes del propietario

Articulo 80.- Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa
autorizacién del Propietario, edificios o haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo,
tendra obligacion de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacion del
contrato, en perfecto estado de conservacion, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho
a indemnizacién para esta reposicidon ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o
materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones,

no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizara el Propietario a
costa de aquél y con cargo a la fianza.

Baldintza orokorren Agiria e Pliego de condiciones generales

LKS

Krean

ARRASATEN, AI-A.E. 15.1 GAUTXORIKO URBANIZAZIO PROIEKTUA e PROYECTO DE Mayo/2021/Maiatza| 45/47

URBANIZACION DEL AI-A.E. 15.1 GAUTXORI EN ARRASATE-MONDRAGON



Kodea * Cédigo: 2110000040 P. Arduraduna ¢ R. Proyecto: AAR

Sustatzailea « Promotor: Mondragon Goi eskola Politeknikoa Idazlea + Redactor: IMO KLreaIn(s
El presente Pliego de Condiciones Generales sera de aplicacion en todo aquello que no
contradiga, modifique o sea regulado por Pliegos Particulares de Contratacion, Condiciones
de Solicitud de Ofertas, Contratos entre Promotor y Contratistas, ..., o por la vigencia de
Leyes, Normas, Instrucciones o Reglamentos, ..., que modifiquen el campo de Condiciones
Facultativas del presente Pliego.

En Arrasate-Gipuzkoa, 2021 Maiatza ¢ Mayo 2021
Fdo” Enrique Elkoroberezibar Markiegi
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado n© 9.971
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS
PARTICULARES. MATERIALES

ARTICULO 100 DESCRIPCION DE LAS OBRAS
Las obras vienen convenientemente descritas en la Memoria de este proyecto.

Las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutaran de acuerdo con los planos y érdenes de la
Direccion de Obra quien resolvera las cuestiones que se planteen referentes a la interpretacion de
aquéllos y de las condiciones de ejecucion que figuran en el Pliego, asi como suministrara al
Contratista cuanta informacion se precise para que las obras puedan ser realizadas.

La orden de ejecucidn de los trabajos debera ser aprobada por la Direccidn sin cuya autorizacion
no podra el Contratista iniciar ninguna obra.

Todos los equipos necesarios para ejecutar las obras deberan cumplir una serie de condiciones
particulares para cada caso y una serie de condiciones generales:

a) Aprobacion por parte de la Direccién como adecuadas al plazo programado.
b) Mantenimiento en condiciones satisfactorias en todo momento.

c) Sise observa la no idoneidad deberan ser sustituidos por otros que lo sean.

La Direccién de Obra tendra potestad para hacer cuantos ensayos crea oportunos, tendra acceso a
cualquier parte del proceso de ejecucidon de las obras, incluso los que se realicen fuera del area
propia de construccion, asi como a todo tipo de instalaciones auxiliares, el Contratista pondra a su
disposicidon personal, e instrumentos necesarios para replanteos, de forma gratuita.

Los ejes se marcaran con sefales suficientemente estables a ras del terreno, llevaran una estaca
adicional que servira de referencia, cuando el punto tenga importancia sera de hormigén o acero;
los puntos de replanteo se podran retirar solamente después que estén suficientemente referidos
a ambos lados del terreno; todo punto estara consignado con la situacion tipo y nimero del punto,
antes de retirar cualquier punto, se hara la consulta previa.

Los replanteos adicionales que se realicen para el mejor desarrollo de los trabajos se llevaran a
cabo con instrumentos de precisién y con el tiempo suficiente para que su comprobacién pueda
realizarse sin obstaculizar los trabajos de construccion.

Las unidades de obra no incluidas expresamente en este Pliego de Condiciones, se ejecutaran de
acuerdo con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena construccién y siempre siguiendo
las indicaciones que sobre el particular sefiala la Direccion de Obra.

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberan cumplir las condiciones que se establezcan
en este Pliego y ser aprobadas por la Direccion de Obra. Todos los materiales deberan ser
examinados y ensayados antes de su recepcion, no siendo esto obstaculo para un rechazo en el
futuro, si se encuentran defectos en calidad o uniformidad. La toma de muestras sera de acuerdo
con este pliego y con el del ensayo que haya de realizarse y siempre supervisado por la Direccidn,
en consecuencia, todo trabajo no aprobado por éste podra ser considerado defectuoso. Todos los
gastos originados correran a cargo del Contratista.

Los materiales y elementos de construccidn normalizados han de corresponder a los especificados
de calidad y dimensiones indicadas en las normas, en cuanto a elementos no normalizados el
Contratista tendra obligacion de entregar certificado o informe de organismo reconocido de pruebas
realizadas sobre la calidad del mismo.

Los materiales no incluidos en este pliego podran o no ser utilizados segun el juicio del Director de
la obra, sin que el Contratista tenga derecho a reclamacién alguna.
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ARTICULO 111. BORDILLOS

Definicion

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigén colocados
sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada,
la de una acera o la de un andén.

Caracteristicas técnicas

Bordillos de piedra

Los bordillos de piedra deberan ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta y
deberan carecer de grietas, pelos, coqueras, nddulos, zonas meteorizadas y restos organicos.

Daran sonido claro al golpearlos con martillo y tendran suficiente adherencia a los morteros.

La forma y dimensiones de los bordillos de piedra serén las sefaladas en los Planos o en su defecto
segun las indicaciones de la Direccidn de Obra.

Las partes vistas de los bordillos deberan estar labradas con puntero o escoda; y las operaciones
de labra se terminaran con burjada media. Los dos centimetros (2 cm) superiores de las caras
interiores se labraran a cincel. El resto del bordillo se trabajara a golpe de martillo; refinandose a
puntero las caras de junta, hasta obtener superficies aproximadamente planas y normales a la
directriz del bordillo.

Bordillos prefabricados de hormigén

Los bordillos prefabricados de hormigdn, se ejecutaran con hormigones de tipo HM-20 o superior,
fabricados con aridos procedentes de machaqueo, cuyo tamafio maximo sera de veinte milimetros
(20 mm) y cemento portland P-350.

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigdn seran las sefialadas en los Planos o en su
defecto segun las indicaciones de la Direcciéon de Obra.

Control de recepcion

A la recepcidn en obra del material, se comprobara que sus dimensiones son las especificadas en
el proyecto.

Se comprobara que la seccidon transversal de los bordillos curvos sea la misma que la de los rectos;
y que su directriz se ajusta a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados.

El peso especifico neto se comprobara que no sea inferior a 2.300 kg/m3 en los prefabricados y a
2.500 kg/m?3 en los de piedra.

En los bordillos de piedra, el peso especifico neto, la resistencia a compresion, el coeficiente de
desgaste y la resistencia a la intemperie se determinaran de acuerdo con las Normas UNE-EN
1936:2007, UNE-EN 1926:2007, UNE-EN 1342:2003 y UNE-EN 12371:2011.

Las calidades exigibles en estos ensayos seran las marcadas en el Articulo 570 del presente Pliego.

Respecto a las calidades a exigir a los bordillos prefabricados de hormigén, la absorcién de agua
serd como maximo un 6% en peso y con respecto a la heladicidad se comportara inerte a £ 20°C.

La Direccidon de Obra podra exigir, en todo momento, los resultados de todos los ensayos que

estime oportunos para garantizar la calidad del material con objeto de proceder a su recepcién o
rechazo.
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ARTICULO 124. TUBOS DE ACERO

Definicion
Sélo se utilizaran en las zonas indicadas en el Proyecto o por la Direccién de Obra.
Seran de aplicacion las siguientes normas, en tuberias de acero para saneamiento:
e ASTM A475 "General Requeriment for Delivery of Zinc Coated (galvanized) Iron or Steel
Sheets, Coils and Cut Lenghts Coated by Hec Hop Dip Method"
e ASTM A762 "Precoated (Polymerie) Galvanized Steel Sewe and Dramage Pipe.
e ASTM A760 "Pipe, Corrugated Steel, Zinc Coated (galvanized)".

e Las tuberias de acero se protegeran interior y exteriormente segln las especificaciones del
presente Pliego y del capitulo 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberias de Abastecimiento de Aguas.

e En aquellos casos en que se requieran tuberias de acero a presién seran aplicables las
condiciones del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Abastecimiento de Aguas".

e Caracteristicas técnicas

En caso de emplearse tubos de caracteristicas distintas a las establecidas en el apartado anterior,
el Contratista sometera a la aprobacién de la Direccion de Obra los planos y los calculos mecanicos
en elementos de la tuberia que no hayan sido detallados por aquella, teniendo en cuenta, el tipo
de apoyo, la naturaleza del terreno, etc.

Salvo justificacion especial en contrario, se tomara como tension de trabajo del acero un valor no
mayor de la mitad del limite elastico aparente o convencional, siempre que se consideren los efectos
de la combinacién mas desfavorable de solicitaciones a que esta sometida la tuberia.

El proyectista justificarad el sobreespesor adoptado para tener en cuenta los efectos debidos a la
corrosion.

Control de recepcion

El Control de Calidad se llevard a cabo de acuerdo con lo que indiquen las normas ASTM A475,
A762 y A760.
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ARTICULO 125. TUBOS DE FUNDICION DUCTIL

Definicion

Reciben esta definicion los tubos fabricados con este material, con revestimiento interior de mortero
de cemento y proteccion exterior anticorrosién. Esta definicidon abarca aparte de los propios tubos,
accesorios, piezas especiales y juntas.

Caracteristicas técnicas

Tuberias para abastecimiento

Materiales

La calidad de los materiales a utilizar en la fabricacién de los tubos de fundicidn ductil, para
abastecimiento, asi como sus accesorios, piezas especiales y juntas cumplirdn las siguientes

normas.

* UNE-EN 545:2011: Tubos, racores y accesorios de fundicion ductil y sus uniones para
canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo.

* ISO 2531: Tubos, uniones y piezas, accesorios en fundicion ductil para
canalizaciones con presion.

* ISO 8179-1: Tubos de fundicién ductil. Revestimiento externo de zinc. Parte |. Zinc
metalico y capa de acabado.

* IS0 4633: Juntas de estanqueidad de caucho. Guarniciones de juntas de
canalizaciones de abastecimiento y evacuacion de aguas.
Especificacion de los materiales.

Caracteristicas mecanicas

Las caracteristicas mecanicas de la fundicién deben cumplir las especificaciones de la Norma ISO
2531 y UNE-EN 545:2011.
e Resistencia minima o traccion: > 420 Mpta.
e Modulo de elasticidad: 170 Mpta.
e Coeficiente de Poisson: 0,25
e Alargamiento minimo a la rotura
o Tubos DN 600 a 1000 mm: 10%
o Tubos DN 1100 a 2000 mm: 7%
o Accesorios: 5%
e Dureza Brinell: < 230 HB

o Accesorios: < 250 HB

Revestimiento interno de los tubos

Los tubos se revestiran internamente con una capa de mortero de cemento de horno alto aplicada
por centrifugaciéon de conformidad con la Norma UNE-EN 545:2011.
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Revestimiento externo de los tubos

El revestimiento externo consistird en dos capas de proteccidn de las siguientes caracteristicas:

e 13 Capa: Con zinc metalico: Electro de posicion de hilo de zinc de 99% de pureza de un
minimo de 130 gr/m2 seglin UNE-EN 545:2011.
e 23 Capa: Pintura bituminosa: Pulverizacion de una capa de un espesor de 70 micras.
Antes de la aplicacion de la capa de zinc, la superficie de los tubos estard limpia y exenta de
particulas no adherentes, como aceites, grasas, etc.

Revestimiento de las piezas especiales y accesorios segun la nhorma UNE-EN 545:2011

Tanto interior como exteriormente, las piezas tendran un recubrimiento a base de pintura
bituminosa. El espesor minimo requerido sera de 70 micras.

Juntas de estanqueidad

Las juntas seran de caucho sintético EPDM de las siguientes caracteristicas:

e Dureza Shore A: 66 a 75 (£ 3)

e Resistencia minima o traccion: 9 Mpta

e Alargamiento minimo a la rotura: 200%

e Deformacién remanente tras la compresion
o Durante 70 horas a 23°C + 20C: 15%
o Durante 22 horas 70°C + 1°C: 25%

e Temperatura maxima de utilizacidén: 500

Tuberias para saneamiento

Materiales

La calidad de los materiales a utilizar en la fabricaciéon de los tubos de fundicidén ductil, para
saneamiento, asi como sus accesorios, piezas especiales y juntas cumpliran las siguientes normas.

* UNE-EN 598:2008+A1:2009: Tuberias, accesorios y piezas especiales de fundicidon ductil y
Sus uniones para aplicaciones de saneamiento. Requisitos y
métodos de ensayo.

* ISO 2531: Tubos, uniones y piezas, accesorios en fundicidon ductil para
canalizaciones con presién.

* ISO 8179: Tubos de fundicion ductil. Revestimiento externo de zinc.

* IS0 4633: Juntas de estanqueidad de caucho. Especificacién de los materiales.

Caracteristicas mecanicas

Las caracteristicas mecanicas de la fundicién deben cumplir las especificaciones de la Norma UNE-
EN 598:2008+A1:2009.

e Carga a rotura: > 420 Mpta.
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e Mddulo de elasticidad: 170 Mpta.

e Coeficiente de Poisson: 0,25

e Alargamiento minimo a la rotura
o Tubos DN < 1000 mm: 10%
o Tubos DN > 1000 mm: 7%
o Accesorios: 5%

e Dureza Brinell: < 230 HB

e Tubos Accesorios: < 250 HB

Revestimiento interno de los tubos

Los tubos se revestiran internamente con una capa de mortero de cemento de horno alto aplicada
por centrifugacion.

El revestimiento permitira velocidades de 7 m/s. En régimen continuo.
La resistencia al ataque de acido y bases estard comprendida entre pH-4 a pH-12.
Los espesores de la capa de mortero seran los recomendados por el fabricante para cada didmetro.

Revestimiento externo de los tubos

El revestimiento externo consistira en dos capas de proteccion de las siguientes caracteristicas:

e 12 Capa: Con zinc metalico: Electrodeposicion de hilo de zinc de 99% de pureza de un
minimo de 20 gr/m? segun UNE-EN 598:2008+A1:2009.

e 23 Capa: Pintura bituminosa: Pulverizacion de una capa de un espesor de 60 micras.

Revestimiento de las piezas especiales y accesorios

Tanto interior como exteriormente, las piezas estaran revestidas con pintura epoxi de un espesor
minimo de 150 micras.

Juntas de estanqueidad

Las juntas seran de caucho sintético NBR (nitrilo) resistente a los efluentes, de las siguientes
caracteristicas:
e Dureza Shore A: 66 a 75 (£ 3)
e Resistencia minima o traccion: 10 Mpta.
e Alargamiento minimo a la rotura: 200%
e Deformaciéon remanente tras la compresion
o Durante 70 horas a 23°C + 29C: 10%
o Durante 22 horas 70°C £ 1°C: 20%

e Temperatura maxima de utilizacién: 500

Marcas en los tubos y piezas especiales

Todos los tubos deberan traer de origen las siguientes marcas:
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Las piezas especiales deben tener, ademas de los requisitos anteriores, las siguientes marcas:

Angulos de los codos

Reducciones y derivaciones - Diametros y angulos

Bridas
P.M. y didmetro

Control de recepcion

El Contratista presentara a la Direccidon de Obra, por cada lote suministrado a obra los resultados
de los ensayos realizados durante la fabricacion o si la Direccion de Obra lo acepta, el Certificado
de origen Industrial.

Los tubos se revisaran antes de su puesta en obra y después del montaje, rechazandose los que
sufran algun deterioro.
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ARTICULO 126. TUBERIAS POLIETILENO

Definicion

Las tuberias de polietileno se fabrican con un material que se obtiene del etileno mediante procesos
de polimerizacion.

El empleo de tuberias de polietileno estd muy difundido, debido a las ventajas que presenta con
respecto a otro tipo de tuberias, entre las que podemos destacar su ligereza, flexibilidad, resistencia
al paso del tiempo y a la formacién de incrustaciones, asi como la posibilidad de instalacién a la
intemperie. Como contrapartida, el precio de las tuberias de polietileno suele ser mayor que el de
las tuberias de PVC para los mismos diametros y presiones de funcionamiento.

El polietileno de que estan constituidas las tuberias puede ser de tres tipos diferentes, en funcién
de su densidad:

e Polietileno de baja densidad, LDPE, PEBD 6 PE 32 aquel que cumpliendo lo indicado en la
norma, tiene una densidad igual o menor a 930 Kg/m3.

e Polietileno de media densidad, MDPE, PEMD 6 PE 50B aquel que cumpliendo lo indicado en
la norma, tiene una densidad entre 931 y 940 Kg/m3.

e Polietileno de alta densidad, HDPE, PEAD 6 PE 50A aquel que cumpliendo lo indicado en la
norma, tiene una densidad mayor de 940 Kg/m3.

El material de los tubos y piezas especiales esta constituido por:

e Polietileno puro.

e Negro de humo finamente dividido (tamafo de particula inferior a veinticinco milimicras).
La dispersion sera homogénea con una proporcién de dos por ciento con una tolerancia de
méas menos dos décimas (2 + 0,2 por 100).

¢ Eventualmente otros colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, en proporcion no
mayor de tres décimas por ciento (0,3%), y siempre que su empleo sea aceptable, segln
el Cédigo Alimentario Espafiol. Queda prohibido el polietileno de recuperacién.

Caracteristicas técnicas

La normativa aplicable a este tipo de tuberias, tanto en lo que se refiere a las caracteristicas de los
tubos, como de los materiales, es la siguiente:

e UNE 53126: Plasticos. Determinacion del coeficiente de dilatacion lineal.

e UNE-EN 12201: Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccién de agua
y saneamiento con presion. Polietileno (PE).

e UNE-EN 13244: Sistemas de canalizacidon en materiales plasticos, enterrados o aéreos, para
suministro de agua, en general, y saneamiento a presion. Polietileno (PE).

¢ UNE-EN ISO 1872-1:2001: Plasticos. Materiales de polietileno (PE) para moldeo y
extrusion. Parte 1: Sistema de designacion y bases para las especificaciones.

e UNE-EN ISO 1872-2:2007: Plasticos. Materiales de polietileno (PE) para moldeo y
extrusion. Parte 2: Preparacion de probetas y determinacidon de propiedades.

e UNE-EN ISO 1133:2012: Plasticos. Determinacion del indice de fluidez de materiales
termoplasticos en masa (MFR) y en volumen (MVR).

e UNE 53375-1:2007: Plasticos. Determinacion del contenido en negro de carbono en
poliolefinas y sus transformados. Parte 1: Ensayo en atmosfera de nitrogeno.

e UNE-EN ISO 15875:2004: Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
instalaciones de agua caliente y fria. Polietileno reticulado (PE-X).
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Diémetros, espesores y presiones

Los tubos de PE para agua a presion vienen caracterizados por las siguientes definiciones:

Diametro nominal (Dn): Es un nimero convencional que coincide tedricamente con el
didmetro exterior de los tubos especificado en la norma y forma parte de la identificacidon
de los diversos elementos acoplables entre si en una instalacion.

Presién nominal (Pn): Es un nimero convencional que coincide con la presion maxima de
trabajo a 20°C.

Presion de trabajo (Pt): Es el valor de la presion interna maxima para la que se ha disefiado
el tubo con un coeficiente de seguridad que tiene en cuenta las fluctuaciones de los
parametros que se pueden producir normalmente durante el uso continuado en 50 afos de

acuerdo con los siguientes valores:

o Tubos de PE 32: 1,37
o Tubos de PE 50 A: 1,6
o Tubos de PE50B: 1,6

e Espesor nominal (e): Es el espesor calculado a partir de la férmula:

Siendo:

e_Pn-Dl
2+Pn

e: esfuerzo tangencial de trabajo a 20°C, expresado en megapascales.

Pn: la presién nominal en megapascales.

Dn: el diametro nominal del tubo en milimetros.

Los diametros nominales y espesores, para las distintas presiones nominales que contempla la
norma, para tubos de polietileno de baja y alta tension, se detallan en las tablas 1 y 2.

TABLA 1. PE-32

DIAMETRO ESPESORES DE LOS TUBOS (mm)
NOMINAL mm Pn=4 atm Pn=6 atm Pn=10 atm Pn=16 atm
10 -- -- 2,0 2,0
12 -- -- 2,0 2,4
16 -- 2,0 2,2 3,2
20 -- 2,0 2,8 4,0
25 2,0 2,3 3,5 5,0
32 2,0 2,9 4,4 6,4
40 2,4 3,7 5,5 8,0
50 3,0 4,6 6,9 10,0
63 3,8 5,8 8,6 12,6
75 4,5 6,8 10,3 15,0
90 5,4 8,2 14,6 --
110 6,6 10,0 12,3 --
125 7,4 11,4 15,1 -
140 8,3 12,7 19,2 --
160 9,5 17,1 21,9 --
180 10,7 16,4 24,6 --
200 11,9 18,2 27,3 --
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225 13,4 20,5 -- --
250 14,8 22,7 -- --
280 16,6 25,4 -- --
315 18,7 28,6 -- --
355 21,1 -- -- --
400 23,7 -- -- --
450 26,7 -- -- --
500 29,6 -- -- --
560 -- -- -- --
630 -- -- -- --
710 -- -- -- --
800 -- -- -- --
TABLA 2. PE-50 Ay PE-50 B
DIAMETRO ESPESORES DE LOS TUBOS (mm)

NOMINAL mm Pn=4 atm Pn=6 atm Pn=10 atm Pn=16 atm
10 -- -- 2,0 2,0
12 -- -- 2,0 2,0
16 -- -- 2,0 2,2
20 -- -- 2,0 2,8
25 -- 2,0 2,3 3,5
32 -- 2,0 2,9 4,4
40 2,0 2,4 3,7 5,5
50 2,0 3,0 4,6 6,9
63 2,4 3,8 5,8 8,6
75 2,9 4,5 6,8 10,3
90 3,5 5,4 8,2 --
110 4,2 6,6 10,0 --
125 4,8 7,4 11,4 --
140 5,4 8,3 12,7 --
160 6,2 9,5 14,6 --
180 6,9 10,7 16,4 --
200 7,7 11,9 18,2 --
225 8,6 13,4 20,5 --
250 9,6 14,8 22,7 --
280 10,7 16,6 25,4 --
315 12,1 18,7 28,6 --
355 13,6 21,1 32,3 --
400 15,3 23,7 36,4 --
450 17,2 26,7 41,0 -
500 19,1 29,6 45,5 -~
560 21,4 33,2 -- --
630 24,1 37,4 -- --
710 27,2 42,0 -- --
800 30,6 47,4 -- -
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Caracteristicas generales

Los tubos se fabricaran en instalaciones especialmente preparadas con todos los dispositivos
necesarios para obtener una produccion sistematizada y con un laboratorio minimo necesario para
comprobar por muestreo, al menos, las condiciones de resistencia y absorcion exigidas al material.

No se admitiran piezas especiales fabricadas por la unidon mediante soldadura o pegamento de
diversos elementos.

Los tubos se marcaran exteriormente y de manera visible con los datos minimos exigidos en este
Pliego de Prescripciones que corresponde a la UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244.

e Marca comercial

e Referencia al material

e Didmetro nominal

e Espesor nominal

e Presién nominal

e Afio de fabricacion

e Referencia a la norma

En los calculos se estableceran las condiciones de estabilidad mecanica de la tuberia, tanto por los
esfuerzos de las pruebas como para el uso normal. Cuando el didmetro sea igual o superior a los
sesenta (60) milimetros debera prestarse atencidon al efecto de las acciones exteriores sobre la
tuberia.

En ningln caso, se sobrepasaran las tensiones o presiones fijadas por este Pliego.

Los tubos se clasificaran por su didametro exterior (diametro nominal) y la presion maxima de
trabajo. Dicha presion de trabajo entiende para cincuenta (50) afios de temperatura de uso del
agua. Cuando dichos factores se modifiquen se definiran explicitamente el periodo Util previsto y la
temperatura de uso.

No se permitira el empleo de tuberias disefiadas para una presiéon maxima de trabajo inferior a 0,6
N/mm?.

El Contratista sometera obligatoriamente a su aprobacion los datos siguientes: seccién de los tubos,
espesor de sus paredes y tipo de junta empleada, acompanado todo ello de los calculos hidraulicos
y mecanicos justificativos de la solucién que se propone.

El material de los tubos estara exento de grietas, granulaciones, burbujas o faltas de homogeneidad
de cualquier tipo. Las paredes seran suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas
o bacterias cuando las tuberias queden expuestas a la luz solar.

Las condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberan ser justificadas con los ensayos
realizados en un laboratorio oficial y no seran inferiores a las correspondientes al propio tubo.

En tuberias de pequefio diametro (ramales, acometidas, etc.), se cuidara especialmente el tipo de
junta adoptada.

Control de recepcion

El control de calidad se llevard a cabo de acuerdo con los criterios fijados en el capitulo III del
presente pliego, y en las normas UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244,

Se realizaran los ensayos y comprobaciones indicadas en las citadas Normas, cumpliéndose en todo
momento las exigencias de las mismas.
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El Contratista presentara a la Direccion de Obra por cada lote y elemento suministrado a obra, los
resultados de los ensayos para garantizar la calidad de los distintos componentes, con objeto de
proceder a la recepcion o rechazo de los tubos y demas accesorios o, en su caso, el Certificado
Origen Industrial o el Documento de Idoneidad Técnico, segun la norma UNE.
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ARTICULO 128. TUBOS DE HORMIGON
Definicion y clasificaciéon

Se definen como tuberias de hormigdn las formadas con tubos prefabricados de hormigdn en masa
o0 armado, que se emplean para la conduccidon de aguas sin presion.

Se excluyen de esta definicidon los tubos porosos o analogos para captacion de aguas subterraneas
y los utilizados en tuberias a presion.

Seran de aplicaciéon, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones (B.O.E. nium. 228 del 23 de Septiembre de 1.986), siempre que no
contradiga el presente pliego.

Tubos de hormigén en masa

Los tubos de hormigdn en masa seran fabricados mecanicamente por un procedimiento que asegure
una elevada compacidad del hormigén.

Tubos de hormigén armado

Los tubos de hormigdén armado se fabricaran mecanicamente por un procedimiento que asegure
una elevada compacidad del hormigdn.

Para que un tubo esté clasificado como de hormigdén armado debera tener simultdaneamente las dos
series de armaduras siguientes:

e Barras continuas longitudinales colocadas a intervalos regulares seguln generatrices, y

e Espiras helicoidales continuas de paso regular de 15 cm como maximo o cercos circulares
soldados y colocados a intervalos regulares distanciados 5 cm como maximo. La seccidn de
los cercos o espiras cumplira la prescripcion de la cuantia minima exigida por la Instruccién
EHE-08 para flexion simple o compuesta, salvo utilizacion de armaduras especiales
admitidas por el Director de Obra.

Se armara el tubo en toda su longitud llegando las armaduras hasta 25 mm del borde del mismo.
En los extremos del tubo la separacidon de los cercos o el paso de las espiras deberan reducirse.

El recubrimiento de las armaduras por el hormigén debera ser al menos de 2 cm. Cuando se prevea
ambientes particularmente agresivos, bien exteriores, bien interiores, los recubrimientos deberan
ser incrementados por el proyectista.

Cuando el didmetro del tubo sea superior a 1.000 mm y salvo disposiciones especiales de
armaduras debidamente justificadas por el proyectista, las espiras o cercos estaran colocadas en
dos capas cuyo espacio entre ellas serd el mayor posible teniendo en cuenta los limites de
recubrimiento antes expuestos.

Caracteristicas técnicas

Tubos de hormigén en masa

Caracteristicas del material

Los hormigones y sus componentes elementales, ademas de las condiciones de este pliego,
cumplirdn las de la Instruccién EHE-08.

En la eleccidén del tipo de cemento se tendra especialmente en cuenta la agresividad del efluente y
del terreno.
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Si se emplean fibras de acero, afiadidas al hormigdn para mejorar las caracteristicas mecanicas del
tubo, dichas fibras deberan quedar uniformemente repartidas en la masa del hormigén y deberan
estar exentas de aceite, grasas o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar al hormigon.
Tanto para los tubos centrifugados como para los vibrados, la resistencia caracteristica a la
compresion del hormigdn no sera inferior a 27,5 N/mm? a los veintiocho dias, en probeta cilindrica.
La resistencia caracteristica se define en la EHE-08.
Los hormigones que se empleen en los tubos se ensayaran con una serie de seis probetas como
minimo diariamente, cuyas caracteristicas seran representativas del hormigén producido en la
jornada. Estas probetas se curaran por los mismos procedimientos que se empleen para curar los
tubos.
Tipos de tubos
Se utilizaran tubos de hormigén en masa de la serie C, (Valor minimo de la carga de aplastamiento
9.000 kp/m?) hasta didametros nominales iguales o inferior a 600 mm. Para diametros mayores, se
utilizaran tubos de hormigén armado.
En la tabla siguiente figuran las cargas lineales equivalentes expresadas en kilopondios por metro
lineal para cada diametro.
Tubos de hormigoén en masa. Clasificacion
Diametro nominal .
s Serie C 9.000 kp/m?
milimetros
300 2.700
350 3.150
400 3.600
500 4.500
600 5.400
Tolerancias en los didmetros interiores.
Las desviaciones maximas admisibles para el diametro interior respecto al didmetro nominal seran
las que sefiala la siguiente tabla:
Tolerancias de los diametros interiores
Diametro nominal (mm) Tolerancias (mm)
300-400 +4
500 +5
600 +6
En todos los casos el promedio de los didmetros interiores tomados en las cinco secciones
transversales resultantes de dividir un tubo en cuatro partes iguales no debe ser inferior al diametro
nominal del tubo.
Como diametro interior de cada una de las cinco secciones se considerara el menor de los diametros
perpendiculares cualquiera.
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Longitudes

La longitud de los tubos sera de dos metros (2 m).

Tolerancias en las longitudes

Las desviaciones admisibles de la longitud no seran en ningln caso superiores al 2% de la longitud,
en mas o en menos.

Desviacién de la linea recta

La desviacion maxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano horizontal tomado
como referencia no sera en ningln caso superior a 5 mm para tubos de longitud igual a un metro.
Dicha medicion se realizara haciendo rodar el tubo una vuelta completa sobre el plano horizontal
de referencia.

Para longitudes de tubo superiores a la mencionada, la desviacién admitida sera proporcional a la
longitud.

Espesores

Los espesores de pared de los tubos serdn como minimo los necesarios para resistir al
aplastamiento las cargas por metro lineal que la corresponden segun su clasificacion.

El fabricante fijara los espesores de los tubos en su catalogo.

Tolerancias en los espesores

No se admitiran disminuciones de espesor superiores al mayor de los dos valores siguientes:

e 5% del espesor del tubo que figura en el catalogo.

e 3 milimetros

Tubos de hormigén armado

Caracteristicas del material

El hormigdén empleado en la fabricaciéon de estos tubos tendra las mismas caracteristicas que el
empleado en los tubos de hormigén en masa.

El acero empleado para las armaduras cumplird las condiciones exigidas en la Instruccion EHE-08.

Tipos de tubos

Se utilizaran tubos de hormigén armado de la serie C, (Valor minimo de la carga de aplastamiento
9.000 kp/m?) para diametros nominales superiores a 600 mm. Para didametros iguales o inferiores
a 600 mm se utilizaran tubos de hormigdén en masa.

En la tabla siguiente figuran las cargas lineales equivalentes, expresadas en kilopondios por metro
lineal, para cada diametro.
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Tubos de hormigén armado. Clasificacion
PR CETEL Serie C 9.000 kp/m?

milimetros
700 6.300
800 7.200
1.000 9.000
1.200 10.800
1.400 12.600
1.500 13.500
1.600 14.400
1.800 16.200
2.000 18.000
2.200 19.800
2.400 21.600
2.500 22.500

Tolerancias en los didmetros interiores

Las desviaciones maximas admisibles para el didmetro interior respecto al didmetro nominal seran
las que sefiala la siguiente tabla:

Tolerancias de los diametros interiores

Diametro nominal (mm)

Tolerancias (mm)

700-800 +7
1.000-1.800 +38
2.000-2.500 + 10

En todos los casos, el promedio de los didmetros interiores tomados en las cinco secciones
transversales resultantes de dividir un tubo en cuatro partes iguales, no debe ser inferior al
didametro nominal del tubo. Como didmetro interior de cada una de las cinco secciones se
considerara el menor de dos didmetros perpendiculares cualquiera.

Longitudes
No se permitira longitudes inferiores a 2 m.

Tolerancias en las longitudes

Las desviaciones admisibles de la longitud no serdn en ningln caso superiores a 1% de la longitud
en mas o en menos.

Desviacién de la linea recta

La desviacidon maxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano horizontal tomado
como referencia, no serd en ningln caso superior al 5%o (5 por mil) de la longitud del tubo. Dicha
medicién se realizard haciendo rodar el tubo una vuelta completa sobre el plano horizontal de
referencia.
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Espesores

Los espesores de la pared de los tubos seran como minimo los necesarios para resistir el
aplastamiento las cargas por metro lineal que le corresponden segun su clasificacion.

El fabricante fijara los espesores de los tubos en su catalogo.

Tolerancia de los espesores

No se admitiran disminuciones de espesor superiores al mayor de los dos valores siguientes:

e 5% de espesor del tubo que figura en el catalogo.

¢ 3 milimetros.

Control de recepcién

El Director de Obra exigira la realizacion de los ensayos adecuados de los materiales a su recepcion
en obra que garantice la calidad de los mismos, de acuerdo con las especificaciones del proyecto.
No obstante, podra eximir de estos ensayos a aquellos materiales que posean sellos de calidad o
gue acrediten de modo satisfactorio la realizacion de estos ensayos.

El acero empleado cumplira las condiciones exigidas en la vigente Instruccion EHE-08.

Los hormigones empleados en todas las obras de la red de pluviales, cumplirén las prescripciones
de la EHE-08.

Generalidades

Las verificaciones y ensayos de recepcion, tanto en fabrica como en obra, se ejecutaran sobre tubos
y juntas cuya suficiente madurez sea garantizada por el fabricante y su aceptacion o rechazo se
regulara por lo que se prescribe en el siguiente parrafo. Cada entrega iréa acompafiada de un albaran
especificando naturaleza, numero, tipo y referencia de las piezas que la componen, y deberan
hacerse con el ritmo y plazo sefialados en el Proyecto o, en su caso por el Director de Obra.

Estos ensayos se efectuaran previamente a la aplicaciéon de pintura o cualquier tratamiento de
terminacidon del tubo que haya de realizarse en dicho lugar.

Seran obligatorias las siguientes verificaciones y ensayos para cualquier clase de tubos ademas de
las especificas que figuran en el capitulo correspondiente:

e Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobacion de
dimensiones y espesores.

e Ensayo de estanqueidad segun se define en el capitulo de cada tipo de tubo.
e Ensayo de aplastamiento segun se define en el capitulo de cada tipo de tubo.

Estos ensayos de recepcidn, en el caso de que el Director de Obra lo considere oportuno, podran
sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos de
estanqueidad, aplastamiento y en su caso flexién longitudinal del lote a que pertenezcan los tubos
o los ensayos de autocontrol sistematicos de fabricacion que garantice la estanqueidad,
aplastamiento y en su caso la flexién longitudinal anteriormente definidas.

Lotes y ejecucion de las pruebas

En obra se clasificaran los tubos en lotes de 500 unidades segun la naturaleza, categoria y didametro
nominal, antes de los ensayos, salvo que el Director de la Obra autorice expresamente la formacién
de lotes de mayor numero.
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El Director de Obra escogera los tubos que deberan probarse.

Por cada lote de 500 unidades o fraccidn si no se llegase en el pedido al nimero citado, se tomaran
el menor nimero de elementos que permitan realizar la totalidad de los ensayos.

Se procederd a la comprobacién de los puntos indicados en el apartado anterior por ese orden
precisamente.

Examen visual del aspecto general de los tubos y comprobacion de las dimensiones

La verificacidon se referird al aspecto de los tubos y comprobacién de las cotas especificadas
especialmente: longitud Gtil y didametros de los tubos, longitud y diametros de las embocaduras, o
manguito en su caso, espesores y perpendicularidad de las secciones extremas con el eje.

Ensayo de estanqueidad del tipo de juntas

Antes de aceptar el tipo de juntas propuesto, el Director de Obra podra ordenar ensayos de
estanqueidad de tipos de juntas, en este caso el ensayo se hara en forma analoga al de los tubos,
disponiéndose dos trozos de tubos, uno a continuacion del otro, unidos por su junta, cerrando los
extremos libres con dispositivos apropiados y siguiendo el mismo procedimiento indicado para los
tubos. Se comprobara que no existe pérdida alguna.

Tubos de hormigén en masa

Los ensayos que se realizaran sobre los tubos seran:
e Ensayo de estanquidad.
e Ensayo de aplastamiento.
e Ensayo de flexion longitudinal.

Dichos ensayos se realizaran de la manera indicada en el pliego de Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para las Tuberias de Saneamiento de Poblaciones (B.O.E. nim. 228 del 23 de Septiembre
de 1.986).

Tubos de hormigén armado

Los ensayos que se realizaran sobre los tubos son:
e Ensayo de estanquidad.
e Ensayo de aplastamiento.
e Ensayo de flexion longitudinal.

Dichos ensayos se realizaran igual que para los tubos de hormigén en masa.

Transporte, manipulacion y recepcién

La manipulacién de los tubos en fabrica y transporte a obra debera hacerse sin que sufran golpes
o rozaduras. Se depositaran sin brusquedades en el suelo, no dejandolos caer; se evitara rodarlos
sobre piedras, y en general se tomaran las precauciones necesarias para su manejo de tal manera
que no sufran golpes de importancia. Para el transporte los tubos se colocaran en el vehiculo en
posicion horizontal y paralelamente a la direccidon del medio de transporte. Cuando se trata de
tubos de cierta fragilidad en transportes largos, sus cabezas deberan protegerse adecuadamente.

El Contratista deberd someter a la aprobacion del Director de Obra el procedimiento de descarga
en obra y manipulacién de los tubos.

No se admitirdn para su manipulacién dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas

que estén en contacto con el tubo. El uso de cables requerira un revestimiento protector que
garantice que la superficie del tubo no queda dafiada.
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Es conveniente la suspension por medio de bridas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.

Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen entre si o
contra el suelo. Los tubos se descargaran a ser posible cerca del lugar donde deben ser colocados
en la zanja, y de tal forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitara que
el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.

Tanto en el transporte como en el apilado se tendra presente el nUmero de capas de tubos que
puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el 50% de las de prueba.

Se recomienda siempre que sea posible descargar los tubos al borde de zanja, para evitar sucesivas
manipulaciones, en el caso de que la zanja no estuviera abierta todavia, se colocaran los tubos
siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquél en que se piensen depositar los productos de
la excavacion y de tal forma que queden protegidos del transito, de los explosivos, etc.

En caso de tubos de hormigdn recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por un periodo
largo de tiempo en condiciones que puedan sufrir secados excesivos o frios intensos. Si fuera
necesario hacerlo se tomaran las precauciones oportunas para evitar efectos perjudiciales en los
tubos.
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Krean

ARTICULO 129. TUBOS DE P.V.C.

Definicion y clasificaciéon

Tubos ranurados de PVC para drenaje

Tubos ranurados de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), son los que disponen de
perforaciones u orificios uniformemente distribuidos en su superficie, usados en el drenaje de
suelos.

Ademas de las prescripciones contenidas en este pliego, los tubos de P.V.C. cumplirdn la norma
UNE-EN 1401-1:2009 " Sistemas de canalizacidon en materiales plasticos para saneamiento
enterrado sin presion. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema".

Segun el diametro exterior de los tubos, éstos pueden ser corrugados y lisos hasta un diametro
inferior o igual a 200 mm y de superficie exterior nervada e interior lisa para didmetros superiores
a 200 mm.

Tubos de PVC en reposiciones de saneamiento

Las tuberias de P.V.C., sin presion, se ajustaran a lo que sobre saneamiento rige segun el Pliego
de Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones de 1.986 y en particular a las
prescripciones de las normas UNE-EN 1329, UNE-EN 1401, utilizdndose exclusivamente uniones
mediante junta elastica.

Los tubos se revisaran antes de su puesta en obra vy, si a juicio del Ingeniero Director, incumpliera
de algun modo las citadas normas, este facultativo podra rechazarlas.

Se limpiaran de todo tipo de cuerpos extrafios y se mantendran asi hasta la recepcidn definitiva de
las obras.

Se adoptaran las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento para
garantizar las cotas tedricas y evitar la rotura de los tubos.

Caracteristicas técnicas

Tubos ranurados de PVC para drenaje

Caracteristicas geométricas

En el cuadro 1 se establecen los diametros interiores, didmetros exteriores, espesor de pared,
longitud minima de embocadura y tolerancias para las dimensiones nominales usuales en tubos
lisos circulares.

En el cuadro 2 se establecen los didametros interior y exterior y sus tolerancias para las dimensiones
nominales usuales en tubos corrugados circulares.
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CUADRO NUM. 1. TUBOS LISOS CIRCULARES

Diametro Diametro Longitud
Medida . Tolerancia Espesor Tolerancia Interior Minima de
o Exterior P
Nominal (mm) (mm) (mm) Minimo Embocadura
(mm)
(mm) (mm)
40 40 +0,3 1,0 +0,5 37 60
50 50 + 0,3 1,0 + 0,5 47 75
63 63 +0,4 1,3 + 0,6 59 90
75 75 + 0,4 1,5 + 0,7 71 105
90 90 +0,5 1,8 + 0,8 85 115
110 110 + 0,6 1,9 + 0,8 105 120
125 125 + 0,7 2,0 + 0,8 119 125
140 140 + 0,8 2,3 +0,9 134 125
160 160 + 0,8 2,5 +1,0 153 125

CUADRO NUM. 2. TUBOS CORRUGADOS RANURADOS DE PVC

Medida Diéme_tro Tolerancia Diéme_tro Tolerancia
Nominal Exterior (mm) Interior (mm)
(mm) (mm)

40 40,5 -1,5 38,5 + 2,0
50 50,5 -1,5 44,0 + 2,0
65 65,5 -1,5 58,0 + 2,0
80 80,5 -1,5 71,5 + 2,0
100 100,5 -1,5 91,0 + 2,0
125 126,0 -2,0 115,0 + 2,5
160 160,0 -2,0 148,5 + 2,0
200 200,0 -2,0 182,0 + 2,5

La longitud de los tubos lisos se establecera por acuerdo con el fabricante, con una tolerancia de
diez milimetros, en mas o en menos (£ 10 mm). Usualmente se suministraran en longitudes de
cinco metros (5 m), incluida la embocadura. Los tubos corrugados circulares se suministraran en
rollos de hasta trescientos metros (300 m) debiendo verificar la siguiente relacidon entre el diametro

exterior del tubo y del rodillo.

Diametro exterior (mm)

Diametro del rollo minimo (mm)

40
50
65
80
100
125

160 a 200

500
500
500
600
700
750
1.000

Perforaciones

Los tubos dispondran de orificios para la entrada de agua distribuidos uniformemente en, al menos
cinco (5) hileras a lo largo de la circunferencia del tubo. Los orificios careceran de residuos de
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material, rebabas o cualquier otro defecto que dificulte la entrada de agua o el flujo a través del
tubo.

La superficie total de orificios por metro de tubo sera tal que se verifique la condicidon siguiente:

Superficie total de orificios por metro

Medida nominal P 2
minima cm?/m

40 6

50 8

Entre 50 y 200 inclusive 10
Mayor de 200 100

Para el ancho de los orificios se tomara la medida del eje menor. Se distinguen los siguientes
anchos:
e Estrecho: 0,8 £ 0,2 mm
e Medio: 1,2 £ 0,2 mm
e Ancho: 1,7 £ 0,3 mm
Juntas
Las juntas podran realizarse con manguitos del mismo material que el tubo, por enchufe cuando

los tubos estén provistos de embocadura o por otro procedimiento que garantice su perfecto
funcionamiento.

Las tolerancias sobre las dimensiones de los elementos que forman la junta seran fijadas y
garantizadas por el fabricante, debiendo figurar éstas en los catalogos.

Tubos de PVC en reposiciones de saneamiento

La calidad de los materiales a utilizar en la fabricacién de estos tubos de P.V.C., asi como de sus
accesorios y juntas, se indican explicitamente en las Normas indicadas en el apartado 1.2.

Salvo indicacién expresa del Director de la Obra, se utilizaran tubos de 6 m de longitud con junta
elastica.

El tubo sera de la serie de color teja rigiéndose por lo que sobre él se indica en la Norma UNE-EN
1401-1:2009.

También seran de aplicacion las normas UNE-EN ISO 1452 y UNE-EN 1329-1:1999.
Control de recepcién

Materiales de tubos

El material basico para la fabricacion de los tubos de P.V.C. sera resina de policloruro de vinilo
técnicamente pura, es decir con menos del 1% de sustancias extranas.

Al material basico no se le podrd afadir ninguna sustancia plastificante.

Se po