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1.- COSTES INDIRECTOS 

El cálculo de todos los precios se basará en la obtención de los costes directos e indirectos precisos para la 

aplicación de la fórmula:    P = (1+K/100) C 

En la que: 

 Pn : precio de ejecución material 

 K : porcentaje de costes indirectos 

 C : coste directo de la unidad 

K será constante para todos los precios del proyecto y se expresará con una sola cifra decimal. 

De acuerdo con la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1.968, se consideran costes indirectos para estas obras 

los siguientes conceptos: 

1. Imprevistos 

 Que se fija en el 1% de los costes directos, de acuerdo con la citada O.M. 

2.- Personal 

 Técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra que, por comparación con otras similares, se 

fija en el 1,5%. 

3.- Construcción 

 De un almacén con oficina, que se estima en el 0,5% de los costes directos. 

4.- Análisis 

 De los materiales, pruebas y ensayos de laboratorio y control de obra, a realizar antes y durante la 

misma, y que sean necesarios, tanto para determinar las propiedades geomecánicas, granulométricas y 

plásticas de los materiales que se usarán, así como otros índices del terreno donde se ubicará esta obra, 

evaluándose en el 1% de los costes directos. 

5.- Seguridad y Salud  

De acuerdo con las Recomendaciones para la elaboración de Estudios de Seguridad y Salud del Ministerio de 

Fomento, incluye los equipos de protección individual, los medios auxiliares, y las instalaciones colectivas. Se 

estima en un 2%.  

La estimación de estos porcentajes asciende, al 6%, que se incluye en la justificación de cada precio, bajo el 

concepto: “%CI 6.000 % Costes indirectos. (s/total)”. 
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2.- RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
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2.1 - MANO DE OBRA 

Los precios de la mano de obra cumplen lo establecido en el Convenio Colectivo de Construcción y Obras 

Públicas de Gipuzkoa vigente. 

CÓDIGO RESUMEN UD.    PRECIO/UD. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
M001007 Equipo especializado inscrito RERA h. 57,38 
MDOA.1B Capataz h. 29,73 
MDOA.1C Oficial primera h. 28,22 
MDOA.1D Oficial segunda h. 27,32 
MDOA.1F Peón especializado h. 25,54 

MDOA.1G Peón ordinario h. 25,16 
MDOAG.01 Oficial primera gasista h. 28,22 
MDOAG.02 Ayudante gasista h. 26,54 
MDPGI2014 Delineante Proyectista Metal Gipuzkoa h. 22,57 
MO1GI2014 Oficial 1ª Metal h. 28,22 
MO2GI2014 Oficial 2ª metal h. 27,32 
MPEGI2014 Ayudante metal h. 26,54 
MTMGI2014 Titulado Medio Metal Gipuzkoa h. 30,00 
MTSGI2014 Titulado Superior Metal Gipuzkoa h. 32,00 
 
 

2.2 - MAQUINARIA 

 
CÓDIGO RESUMEN UD.    PRECIO/UD. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
M01HA010 Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. h. 156,00 
M02LA201 Hormigonera 250 l. h. 1,58 
M04MX001 Bombeado hormigón 56 a 75 M3 m3 12,00 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV h. 9,65 
M04MX100 Despl.y Mont. camión bomba ud 131,40 
M05DC030 Dozer cadenas D-8 335 CV h. 86,37 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV h. 67,20 
M05EC040 Excavadora hidráulica cadenas 310 CV h. 115,36 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV h. 57,21 
M05EN031 Retroexcavadora neumáticos 75 HP h. 37,03 
M05FP020 Fresadora pavimento en frío a=1000 mm. h. 190,40 

M05FP024 Cortadora horm. disco diamante h. 8,50 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 h. 50,49 
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar h. 4,00 
M06CM040 Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar h. 11,95 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. h. 11,30 
M07CB008 Camión bañera de 25 T. h. 60,00 
M07CB010 Camión basculante 4x2 10 t. h. 37,03 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. h. 44,52 
M07CG010 Camión con grúa 6 t. h. 40,80 
M07CG020 Camión grua 12 m de altura h. 60,00 
M07CG025 Grua automovil h. 41,80 
M07CG030 Camión transporte 20Tn con conductor h. 30,32 
M07W110 km transporte hormigón m3 0,27 
M08BO220 Barredora nemát autropopulsad h. 15,20 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. h. 29,40 

M08NM020 Motoniveladora de 200 CV h. 62,00 
M08RB020 Bandeja vibrante de 300 kg. h. 5,20 
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. h. 45,00 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm h. 1,98 
M11HV040 Aguja neumática s/compresor D=80mm. h. 0,99 
M12O010 Equipo oxicorte h. 4,91 



ARRASATEKO “54 ETXE TXIKIAK” EREMUA BERRURBANIZATZEKO PROIEKTUA 
PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DEL ÁREA “54 ETXE TXIKIAK” DE MONDRAGÓN 

 

 

ANEJO Nº 8: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS         

M37GA000 Regla vibradora h. 1,45 
M39AP001 Marcadora autopropulsada h. 6,40 
M39AP005 Equipo ligero marcas viales h. 12,00 
MQ030062 Retroexcavadora 250 CV h. 59,00 
MQCORAS Maquina corta-asfalto h 13,32 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero m3 0,44 
TALPER Taladro percutor h 45,00 
U02AK000 Transporte compresor Ud 52,23 
U02AK001 Martillo compresor 2.000 l/min h. 3,91 
U02FK012 Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3 h. 65,00 
U02LA201 Hormigonera 250 l. Hr 1,27 
U37BA002 Retroexcavadora h. 40,00 
 

 
2.3 - MATERIALES 

 
CÓDIGO RESUMEN UD.    PRECIO/UD. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
111400 Bordillo de granito aserrado de 25 X 12 m 20,00 
1X16 1x16 ml 2,95 
215011 Horm. preparado FCK=150 Kp/cm2 árido < 40 mm M3 70,00 
216001 Mortero de cemento II-S/35(1:1) M3 80,00 
ADOQ001 Adoquin losa vulcano tipo Breinco 30x20x10 m2 39,20 
AM07120012 Trampillon troncocónico de fundición Ud 60,00 
ARB4R Arqueta 40x40 cm ud 115,00 
ARQ150 150 Arqueta 150x150mm ud 300,00 
ARQ50 50 Arqueta 50x50mm ud 150,00 
BOCARIE Boca de riego con registro ud 185,00 
CID8ENF Columna 6 m ud 400,00 
CPMVIV Caja protección y medida ud 150,00 
E17CZ300AUX P.P accesorios para montaje/fijación conductores electricos ud 0,24 
FIBR0134DES Desmontaje de placas de fibrocemento m2 25,50 
GC000011 Cinta señalización ml 0,14 
HIDR Hidrante enterrado con dos bocas de 70 con arqueta UD 498,45 
MA07120000 Válvula acometida 2" asiento elastico Ud 102,09 
MA07200003 Enlace recto polietileno 63 mm. Ud 5,53 
MA98020063AD Tubo PE AD (PE-100), Ø63, PN 10 Ml 3,22 
MA98T3150040B Te 3 Bridas D=150 mm d=40-150 mm Ud 131,41 
P01AR005 Arena de río (0-5mm) m3 24,50 
P01DW090 Pequeño material ud 1,13 

PLANTPARTE01 Plantación parterre m2 24,98 
POSTEALUM Poste aluminio m 47,00 
SEÑCIR Señal aluminio circular 60 cm rotulado ud 175,00 
SEÑCUA Señal cuadrada aluminio ud 175,50 
TAPA 50 Tapa de 50 x 50mm ud 89,00 
TAPA 600 Tapa de 600mm ud 180,00 
TEFUNDABAS01 TE de fundición ductil con tres bridas ud 83,78 
TIERRVEG01 Tierra vegetal m3 6,54 
TOPEHO Tope hormigon 150x15 cm ud 38,00 
TPC00160 Tubo PVC-DE de doble capa Ø 110 mm ml 1,85 
TPC01063 Manguito ud 0,28 
TPC02063 Separador ud 0,75 
TPC05063 Hilo guía ml 0,20 
TUB160 Tubería TPC 1x160 ud 5,10 
TUBPEAD Tubería de polietileno PE100 m 6,75 

U02MP018 Suelo seleccionado procedente de préstamo o cantera m3 4,10 
U02MP020 Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) t. 8,00 
U02SW005 Kilowatio Ud 0,08 
U04AA001 Arena de río (0-5mm) M3 20,00 
U04AA002 Mortero m3 24,50 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel t. 108,20 
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U04ENTIB1 Entibación ligera aluminio m2 5,00 
U04HA25B Hormigón HA-25/B/25/ IIa central m3 84,89 
U04HM20B Hormigón HM-20/B/40/ IIa central m3 80,00 
U04HM20P Hormigón HM-20/P/40/ I central m3 80,00 
U04HM20P20 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central m3 80,00 
U04JD002 Junta dilatación 10 cm/16m2 pavim ud 0,47 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central m3 70,00 
U04MA724 Hormigón HA-25/B/20/ IIa central m3 78,00 
U04MD002 Molde o plancha para hormigón m2 300,00 
U04MK605 Horm. HA-30/P/20/ IIa+Qb central M3 94,86 
U04PQ001 Aditivo desencofrante Kg 1,21 
U04PY001 Agua m3 1,44 
U06AA001 Alambre atar 1,3 mm. kg 1,13 
U06AA002 Acero B 500 S kg 0,80 

U06DA010 Puntas plana 20x100 kg 0,79 
U06GG001 Acero corrugado B 500-S Kg 0,60 
U06HA015 Mallazo electrosoldado 15x15 d=6 m2 2,02 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. m2 2,43 
U07AI001 Madera pino encofrar 26 mm. M3 133,48 
U07AI002 Madera pino encofrar 28 mm. m3 136,00 
U07AI005 Madera pino encofrado oculto completo m2 4,68 
U07GA005 Tablero encofrar 25 mm. 4 p. M2 3,22 
U33AA015 Malla señalizadora ml 0,38 
U33GA605 Tallo normaliz. PE 32/AC. 25m3/h ud 35,12 
U37BH555 Baldosa hidraúlica relieve 30x30x4 color m2 16,00 
U37CE002 Bordillo hormigón recto 10x20 m. 9,00 
U37DR005 Rejilla de fundición 40*30 tipo D400 ud 98,00 
U37DR200 Tubería PVC D=200 mm. m 8,75 
U37DR250 Tubería PVC D=250 mm. m 9,60 

U37DR315 Tubería PVC D=315 mm., SN4 m. 15,20 
U37FD108 Tub.Fundición ductil D=100 mm m. 25,00 
U37HA103 Módulo canal drenaje horm polímero 285*335 ud 42,00 
U37HA110 Módulo rejilla lineal nervada de fundición 200 ud 34,00 
U37MB003 Aparcabicicletas metálico de arco ud 118,26 
U37MB024 Ban. modelo NEOBARCINO 3 M ud 630,00 
U37OE110 Tub.Fundición ductil D=150 mm incluso p.p. de accesorios y piezas especiales Ml 40,00 
U37PE515 Tub.Polietil.AD 75/PN16 m. 7,00 
U37SE305 Tubería TPC corrugado diám. 125 m. 4,20 
U37VV105 Cinta señalizadora m. 0,14 
U37XA010 Arqueta HF-III c/tapa D400 ud 384,05 
U39VA002 Pintura marca vial acrílica kg 2,00 
U39VZ001 Esferitas de vidrio N.V. kg 1,00 
U39VÑ002 Baliza cilindrica 800 mm D=210 mm. retrorreflectante ud 37,60 
U39VÑ120 Barandilla de madera barrotes verticales m. 46,13 
VAL100 Válvula compuerta ø100, EURO20 UD 150,52 
arq40x40 Arqueta prefabricada hormigón 60x60cm ud 145,00 
arqib Arqueta prefabricada iberdrola ud 180,79 
banchorm Hormigón ud 365,00 
cabal240 Cable aluminio XZ-1 3X240 + N 150 ml 20,00 
cajaclavex Caja claved alumbrado público ud 12,10 
luimledsdd58 Luminaria LED Towntune 58w ud 534,00 
lumled3000 Luminaria LED 45W ud 841,00 
matauil Material auxiliar delineacion ud 45,00 
matselladotub Espuma sellado huecos ud 1,97 
picatiera Pica de tierra 2m 14mm diam. ud 17,84 
rv-k4x35 RV-K 4x16mm2 ml 10,05 
rvk3g2.5 Cabe RV-K 3x2.5mm2 ml 1,75 

rz1-k16 Cable rz1-k 1x16 ml 2,20 
tapa40x40 Tapa metálica 60x60 cm ud 52,00 
tapa40x4055 Tapa metálica 40x40 cm ud 39,00 
taparqib Tapa arqueta iberdrola ud 50,00 
tubpvc50 Tubo PVC 50mm ml 1,50 
zahorra Zahorra m3 15,00 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 1  

01.01 m2 DEMOLICIÓN DE ACERA  
MDOA.1B 0,006 h. Capataz 29,73 0,18 
MDOA.1D 0,150 h. Oficial segunda 27,32 4,10 
MDOA.1F 0,150 h. Peón especializado 25,54 3,83 
M05EN030 0,030 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 57,21 1,72 
M06MR230 0,150 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,30 1,70 
M07CB020 0,024 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,52 1,07 
%0200 0,126 Medios auxiliares 2,00 0,25 
%CI 0,129 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,77 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  8,11 
 Maquinaria ...........................................................  4,49 
 Otros ....................................................................  1,02 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  13,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
01.02 m DEMOLICIÓN DE BORDILLO, CUNETAS O CONTRACINTAS  
MDOA.1B 0,001 h. Capataz 29,73 0,03 
MDOA.1D 0,008 h. Oficial segunda 27,32 0,22 
MDOA.1F 0,060 h. Peón especializado 25,54 1,53 
M05EN030 0,001 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 57,21 0,06 
M06MR230 0,038 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,30 0,43 
M05FP024 0,040 h. Cortadora horm. disco diamante 8,50 0,34 
M05PN010 0,032 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 50,49 1,62 
M07CB020 0,008 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,52 0,36 
%0200 0,046 Medios auxiliares 2,00 0,09 
%CI 0,047 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,28 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  1,78 
 Maquinaria ...........................................................  2,81 
 Otros ....................................................................  0,37 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  4,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
01.03 m3 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE  
MDOA.1B 0,060 h. Capataz 29,73 1,78 
MDOA.1D 0,120 h. Oficial segunda 27,32 3,28 
MDOA.1F 0,120 h. Peón especializado 25,54 3,06 
M05EN030 0,090 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 57,21 5,15 
M06MR230 0,080 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,30 0,90 
M07CB020 0,095 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,52 4,23 
%0200 0,184 Medios auxiliares 2,00 0,37 
%CI 0,188 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 1,13 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  8,12 
 Maquinaria ...........................................................  10,28 
 Otros ....................................................................  1,50 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  19,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA 
 CÉNTIMOS  
01.04 m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE  
MDOA.1F 0,012 h. Peón especializado 25,54 0,31 
M05FP020 0,015 h. Fresadora pavimento en frío a=1000 mm. 190,40 2,86 
M08BO220 0,002 h. Barredora nemát autropopulsad 15,20 0,03 
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,52 0,45 
%0200 0,037 Medios auxiliares 2,00 0,07 
%CI 0,037 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,22 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  0,31 
 Maquinaria ...........................................................  3,34 
 Otros ....................................................................  0,29 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
01.05 m RETIRADA DE BARANDILLAS  
MDOA.1B 0,010 h. Capataz 29,73 0,30 
MDOA.1D 0,400 h. Oficial segunda 27,32 10,93 
MDOA.1F 0,400 h. Peón especializado 25,54 10,22 
M05EN030 0,018 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 57,21 1,03 
M06MR230 0,200 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,30 2,26 
M05FP024 0,200 h. Cortadora horm. disco diamante 8,50 1,70 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DEL ÁREA “54 ETXE TXIKIAK” DE MONDRAGÓN 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 2  

M05PN010 0,020 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 50,49 1,01 
M07CB020 0,160 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,52 7,12 
%0200 0,346 Medios auxiliares 2,00 0,69 
%CI 0,353 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 2,12 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  21,45 
 Maquinaria ...........................................................  13,12 
 Otros ....................................................................  2,81 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  37,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
01.06 ml CORTE DE PAVIMENTO  
MDOA.1G 0,050 h. Peón ordinario 25,16 1,26 
MQCORAS 0,100 h Maquina corta-asfalto 13,32 1,33 
%0200 0,026 Medios auxiliares 2,00 0,05 
%CI 0,026 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,16 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  1,26 
 Maquinaria ...........................................................  1,33 
 Otros ....................................................................  0,21 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
01.07 m DEMOLICIÓN DE SUMIDERO O CANALETA DE DRENAJE PREFABRICADA  
MDOA.1F 0,180 h. Peón especializado 25,54 4,60 
MDOA.1G 0,090 h. Peón ordinario 25,16 2,26 
U02AK001 0,180 h. Martillo compresor 2.000 l/min 3,91 0,70 
M06CM040 0,088 h. Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 11,95 1,05 
%0200 0,086 Medios auxiliares 2,00 0,17 
%CI 0,088 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,53 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  6,86 
 Maquinaria ...........................................................  1,75 
 Otros ....................................................................  0,70 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  9,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
01.08 m2 DEMOLICIÓN DE ANEXOS  
MDOA.1B 0,350 h. Capataz 29,73 10,41 
MDOA.1D 0,350 h. Oficial segunda 27,32 9,56 
MDOA.1F 0,490 h. Peón especializado 25,54 12,51 
M06MR230 0,060 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,30 0,68 
U02AK001 0,050 h. Martillo compresor 2.000 l/min 3,91 0,20 
M05PN010 0,040 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 50,49 2,02 
M05EN031 0,060 h. Retroexcavadora neumáticos 75 HP 37,03 2,22 
M12O010 0,030 h. Equipo oxicorte 4,91 0,15 
%0200 0,378 Medios auxiliares 2,00 0,76 
%CI 0,385 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 2,31 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  32,48 
 Maquinaria ...........................................................  5,27 
 Otros ....................................................................  3,07 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  40,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
01.09 m2 DEMOLICIÓN DE ANEXOS CON FIBROCEMENTO  
MDOA.1B 0,450 h. Capataz 29,73 13,38 
MDOA.1D 0,450 h. Oficial segunda 27,32 12,29 
MDOA.1F 0,850 h. Peón especializado 25,54 21,71 
M001007 1,000 h. Equipo especializado inscrito RERA 57,38 57,38 
M06MR230 0,060 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,30 0,68 
U02AK001 0,050 h. Martillo compresor 2.000 l/min 3,91 0,20 
M05PN010 0,040 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 50,49 2,02 
M05EN031 0,060 h. Retroexcavadora neumáticos 75 HP 37,03 2,22 
M12O010 0,030 h. Equipo oxicorte 4,91 0,15 
FIBR0134DES 1,000 m2 Desmontaje de placas de fibrocemento 25,50 25,50 
%0200 1,355 Medios auxiliares 2,00 2,71 
%CI 1,382 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 8,29 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  104,76 
 Maquinaria ...........................................................  5,27 
 Materiales .............................................................  25,50 
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 Otros ....................................................................  11,00 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  146,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con 
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.10 ud RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE  
MDOA.1B 0,500 h. Capataz 29,73 14,87 
MDOA.1D 2,000 h. Oficial segunda 27,32 54,64 
MDOA.1F 2,000 h. Peón especializado 25,54 51,08 
M05EN030 0,150 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 57,21 8,58 
M06MR230 0,080 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,30 0,90 
M05FP024 0,020 h. Cortadora horm. disco diamante 8,50 0,17 
M05PN010 0,030 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 50,49 1,51 
M07CB020 0,100 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,52 4,45 
%0200 1,362 Medios auxiliares 2,00 2,72 
%CI 1,389 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 8,33 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  120,59 
 Maquinaria ...........................................................  15,61 
 Otros ....................................................................  11,05 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  147,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con 
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
02.01 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO TODO TIPO DE TERRENO  
MDOA.1B 0,003 h. Capataz 29,73 0,09 
MDOA.1D 0,005 h. Oficial segunda 27,32 0,14 
MDOA.1F 0,007 h. Peón especializado 25,54 0,18 
M05EC040 0,025 h. Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 115,36 2,88 
M06MR230 0,015 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,30 0,17 
M07CB020 0,133 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,52 5,92 
%0200 0,094 Medios auxiliares 2,00 0,19 
%CI 0,096 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,58 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  0,41 
 Maquinaria ...........................................................  8,97 
 Otros ....................................................................  0,77 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  10,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
02.02 m3 RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL EXCAVACIÓN  
MDOA.1B 0,010 h. Capataz 29,73 0,30 
MDOA.1G 0,010 h. Peón ordinario 25,16 0,25 
M05DC030 0,012 h. Dozer cadenas D-8 335 CV 86,37 1,04 
M08CA110 0,010 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,29 
M08RN040 0,012 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,00 0,54 
%0200 0,024 Medios auxiliares 2,00 0,05 
%CI 0,025 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,15 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  0,55 
 Maquinaria ...........................................................  1,87 
 Otros ....................................................................  0,20 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
03.00 ud CRUCE DE SERVICIO AFECTADO  
MDOA.1C 6,000 h. Oficial primera 28,22 169,32 
MDOA.1G 6,000 h. Peón ordinario 25,16 150,96 
U02AK001 6,000 h. Martillo compresor 2.000 l/min 3,91 23,46 
U02AK000 0,100 Ud Transporte compresor 52,23 5,22 
%0200 3,490 Medios auxiliares 2,00 6,98 
%CI 3,559 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 21,35 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  320,28 
 Maquinaria ...........................................................  28,68 
 Otros ....................................................................  28,33 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  377,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 
EUROS 
 con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
03.01.01 m RIGOLA/CUNETA TRIANGULAR CONTRA BORDILLO  
MDOA.1B 0,100 h. Capataz 29,73 2,97 
MDOA.1C 0,200 h. Oficial primera 28,22 5,64 
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MDOA.1F 0,200 h. Peón especializado 25,54 5,11 
M05EN030 0,010 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 57,21 0,57 
M07CB010 0,010 h. Camión basculante 4x2 10 t. 37,03 0,37 
M08RB020 0,200 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,20 1,04 
U06XD001 0,320 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,43 0,78 
U04HM20P 0,130 m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 80,00 10,40 
%0200 0,269 Medios auxiliares 2,00 0,54 
%CI 0,274 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 1,64 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  13,72 
 Maquinaria ...........................................................  1,98 
 Materiales .............................................................  11,18 
 Otros ....................................................................  2,18 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  29,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SEIS 
 CÉNTIMOS  
03.01.02 m CANALETA PREFABRICADA CON REJILLA 20CM  
MDOA.1B 0,100 h. Capataz 29,73 2,97 
MDOA.1C 0,800 h. Oficial primera 28,22 22,58 
MDOA.1F 0,800 h. Peón especializado 25,54 20,43 
M05EN030 0,012 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 57,21 0,69 
M07CB010 0,003 h. Camión basculante 4x2 10 t. 37,03 0,11 
M08RB020 0,056 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,20 0,29 
U37HA103 1,000 ud Módulo canal drenaje horm polímero 285*335 42,00 42,00 
U37HA110 1,000 ud Módulo rejilla lineal nervada de fundición 200 34,00 34,00 
U04HM20P 0,030 m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 80,00 2,40 
%0200 1,255 Medios auxiliares 2,00 2,51 
%CI 1,280 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 7,68 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  45,98 
 Maquinaria ...........................................................  1,09 
 Materiales .............................................................  78,40 
 Otros ....................................................................  10,19 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  135,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con 
 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.01.03 m COLECTOR DE PVC D=250  
MDOA.1B 0,002 h. Capataz 29,73 0,06 
MDOA.1C 0,020 h. Oficial primera 28,22 0,56 
MDOA.1F 0,020 h. Peón especializado 25,54 0,51 
M05EC020 0,080 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 67,20 5,38 
M07CB010 0,040 h. Camión basculante 4x2 10 t. 37,03 1,48 
M04MX020 0,050 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 9,65 0,48 
M08RN040 0,010 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,00 0,45 
M08RB020 0,050 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,20 0,26 
M10HV030 0,040 h. Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,08 
M07CG025 0,025 h. Grua automovil 41,80 1,05 
U02MP018 0,350 m3 Suelo seleccionado procedente de préstamo o cantera 4,10 1,44 
U04MA500 0,030 m3 Hormigón HL-150/C/TM central 70,00 2,10 
U04HM20P 0,080 m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 80,00 6,40 
U37DR250 1,050 m Tubería PVC D=250 mm. 9,60 10,08 
%0200 0,303 Medios auxiliares 2,00 0,61 
%CI 0,309 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 1,85 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  1,13 
 Maquinaria ...........................................................  9,18 
 Materiales .............................................................  20,02 
 Otros ....................................................................  2,46 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  32,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
03.01.04 m COLECTOR DE PVC D=315  
MDOA.1B 0,050 h. Capataz 29,73 1,49 
MDOA.1C 0,050 h. Oficial primera 28,22 1,41 
MDOA.1F 0,050 h. Peón especializado 25,54 1,28 
M05EC020 0,180 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 67,20 12,10 
M07CB010 0,095 h. Camión basculante 4x2 10 t. 37,03 3,52 
M04MX020 0,100 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 9,65 0,97 
MX50N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,44 0,44 
M08RN040 0,020 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,00 0,90 
M08RB020 0,010 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,20 0,05 
M10HV030 0,070 h. Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,14 
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M07CG025 0,050 h. Grúa automóvil 41,80 2,09 
U02MP018 0,890 m3 Suelo seleccionado procedente de préstamo o cantera 4,10 3,65 
U04MA500 0,070 m3 Hormigón HL-150/C/TM central 70,00 4,90 
U04HM20P 0,160 m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 80,00 12,80 
U37DR315 1,050 m. Tubería PVC D=315 mm., SN4 15,20 15,96 
%0200 0,617 Medios auxiliares 2,00 1,23 
%CI 0,629 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 3,77 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  4,18 
 Maquinaria ...........................................................  20,21 
 Materiales .............................................................  37,31 
 Otros ....................................................................  5,00 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  66,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA 
 CÉNTIMOS  
03.01.05 m COLECTOR DE PVC D=200  
MDOA.1B 0,002 h. Capataz 29,73 0,06 
MDOA.1C 0,020 h. Oficial primera 28,22 0,56 
MDOA.1F 0,020 h. Peón especializado 25,54 0,51 
M05EC020 0,080 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 67,20 5,38 
M07CB010 0,040 h. Camión basculante 4x2 10 t. 37,03 1,48 
M04MX020 0,050 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 9,65 0,48 
MX50N080 0,600 m3 Canon de tierra a vertedero 0,44 0,26 
M08RN040 0,010 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,00 0,45 
M08RB020 0,050 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,20 0,26 
M10HV030 0,040 h. Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,08 
M07CG025 0,025 h. Grua automovil 41,80 1,05 
U02MP018 0,350 m3 Suelo seleccionado procedente de préstamo o cantera 4,10 1,44 
U04MA500 0,030 m3 Hormigón HL-150/C/TM central 70,00 2,10 
U04HM20P 0,080 m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 80,00 6,40 
U37DR200 1,050 m Tubería PVC D=200 mm. 8,75 9,19 
%0200 0,297 Medios auxiliares 2,00 0,59 
%CI 0,303 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 1,82 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  1,13 
 Maquinaria ...........................................................  9,44 
 Materiales .............................................................  19,13 
 Otros ....................................................................  2,41 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  32,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con ONCE 
 CÉNTIMOS  
03.01.06 ud SUMIDERO DE FUNDICIÓN  
MDOA.1F 1,000 h. Peón especializado 25,54 25,54 
M05EC020 0,150 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 67,20 10,08 
M06MR230 0,100 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,30 1,13 
M07CB020 0,060 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,52 2,67 
M04MX020 0,150 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 9,65 1,45 
MX50N080 2,500 m3 Canon de tierra a vertedero 0,44 1,10 
M02LA201 0,010 h. Hormigonera 250 l. 1,58 0,02 
M10HV030 0,100 h. Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,20 
U04CA001 0,015 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 108,20 1,62 
P01AR005 0,010 m3 Arena de río (0-5mm) 24,50 0,25 
U04PY001 0,010 m3 Agua 1,44 0,01 
U04MA500 0,120 m3 Hormigón HL-150/C/TM central 70,00 8,40 
U37DR005 1,000 ud Rejilla de fundición 40*30 tipo D400 98,00 98,00 
U06AA002 10,500 kg Acero B 500 S 0,80 8,40 
U06AA001 0,050 kg Alambre atar 1,3 mm. 1,13 0,06 
U06XD001 1,100 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,43 2,67 
U04HA25B 0,100 m3 Hormigón HA-25/B/25/ IIa central 84,89 8,49 
%0200 1,701 Medios auxiliares 2,00 3,40 
%CI 1,735 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 10,41 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  25,54 
 Maquinaria ...........................................................  16,65 
 Materiales .............................................................  127,90 
 Otros ....................................................................  13,81 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  183,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con 
 NOVENTA CÉNTIMOS  
03.01.07 ud ARQUETA REGISTRO 50X50 HORMIGÓN  
MDOA.1C 0,250 h. Oficial primera 28,22 7,06 
MDOA.1F 0,250 h. Peón especializado 25,54 6,39 
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retroex 0,100 h Retroexcavadora 75 HP 32,56 3,26 
equipvibhor 0,200 h Equipo para vibrado interno del hormigon 12,75 2,55 
U04HM20P20 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 80,00 12,00 
zahorra 0,150 m3 Zahorra 15,00 2,25 
ARQ50 50 1,000 ud Arqueta 50x50mm 150,00 150,00 
TAPA 50 1,000 ud Tapa de 50 x 50mm 89,00 89,00 
%0200 2,725 Medios auxiliares 2,00 5,45 
%CI 2,780 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 16,68 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  13,45 
 Maquinaria ...........................................................  5,81 
 Materiales .............................................................  253,25 
 Otros ....................................................................  22,13 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  294,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
 EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.01.08 ud ARQUETA REGISTRO 150X150 HORMIGÓN  
MDOA.1C 0,250 h. Oficial primera 28,22 7,06 
MDOA.1F 0,250 h. Peón especializado 25,54 6,39 
retroex 0,100 h Retroexcavadora 75 HP 32,56 3,26 
equipvibhor 0,200 h Equipo para vibrado interno del hormigon 12,75 2,55 
U04HM20P20 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 80,00 12,00 
zahorra 0,150 m3 Zahorra 15,00 2,25 
ARQ150 150 1,000 ud Arqueta 150x150mm 300,00 300,00 
TAPA 600 1,000 ud Tapa de 600mm 180,00 180,00 
%0200 5,135 Medios auxiliares 2,00 10,27 
%CI 5,238 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 31,43 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  13,45 
 Maquinaria ...........................................................  5,81 
 Materiales .............................................................  494,25 
 Otros ....................................................................  41,70 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  555,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
 EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS  
03.01.09 m2 ENTIBACIÓN  
MDOA.1G 0,100 h. Peón ordinario 25,16 2,52 
U37BA002 0,025 h. Retroexcavadora 40,00 1,00 
U04ENTIB1 2,000 m2 Entibación ligera aluminio 5,00 10,00 
%0200 0,135 Medios auxiliares 2,00 0,27 
%CI 0,138 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,83 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  2,52 
 Maquinaria ...........................................................  1,00 
 Materiales .............................................................  10,00 
 Otros ....................................................................  1,10 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  14,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
03.02.01 m TUBERIA FUNDICION D=100 MM  
MDOA.1B 0,050 h. Capataz 29,73 1,49 
MDOA.1C 0,100 h. Oficial primera 28,22 2,82 
MDOA.1F 0,100 h. Peón especializado 25,54 2,55 
M05EC020 0,080 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 67,20 5,38 
M07CB010 0,040 h. Camión basculante 4x2 10 t. 37,03 1,48 
M04MX020 0,050 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 9,65 0,48 
M08RN040 0,010 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,00 0,45 
M08RB020 0,050 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,20 0,26 
M10HV030 0,040 h. Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,08 
M07CG025 0,200 h. Grua automovil 41,80 8,36 
U37FD108 1,000 m. Tub.Fundición ductil D=100 mm 25,00 25,00 
U37VV105 1,000 m. Cinta señalizadora 0,14 0,14 
U04HM20P 0,058 m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 80,00 4,64 
U07AI002 0,005 m3 Madera pino encofrar 28 mm. 136,00 0,68 
U06AA001 0,102 kg Alambre atar 1,3 mm. 1,13 0,12 
U06DA010 0,060 kg Puntas plana 20x100 0,79 0,05 
%0200 0,540 Medios auxiliares 2,00 1,08 
%CI 0,551 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 3,31 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  6,86 
 Maquinaria ...........................................................  16,49 
 Materiales .............................................................  30,63 
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 Otros ....................................................................  4,39 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  58,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con 
 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.02.02 m TUBERÍA PEAD D=63 MM PN 16  
MDOA.1B 0,050 h. Capataz 29,73 1,49 
MDOA.1C 0,100 h. Oficial primera 28,22 2,82 
MDOA.1F 0,100 h. Peón especializado 25,54 2,55 
M05EC020 0,080 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 67,20 5,38 
M07CB010 0,040 h. Camión basculante 4x2 10 t. 37,03 1,48 
M04MX020 0,050 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 9,65 0,48 
M08RN040 0,010 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,00 0,45 
M08RB020 0,050 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,20 0,26 
M10HV030 0,040 h. Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,08 
M07CG025 0,200 h. Grua automovil 41,80 8,36 
U37PE515 1,050 m. Tub.Polietil.AD 75/PN16 7,00 7,35 
U37VV105 1,000 m. Cinta señalizadora 0,14 0,14 
U04HM20P 0,003 m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 80,00 0,24 
U07AI002 0,001 m3 Madera pino encofrar 28 mm. 136,00 0,14 
U06AA001 0,020 kg Alambre atar 1,3 mm. 1,13 0,02 
U06DA010 0,060 kg Puntas plana 20x100 0,79 0,05 
%0200 0,313 Medios auxiliares 2,00 0,63 
%CI 0,319 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 1,91 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  6,86 
 Maquinaria ...........................................................  16,49 
 Materiales .............................................................  7,94 
 Otros ....................................................................  2,54 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  33,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA 
Y 
 TRES CÉNTIMOS  
03.02.03 ud ARQUETA PREF. REGISTRO 50X50 HORMIGÓN  
MDOA.1C 0,250 h. Oficial primera 28,22 7,06 
MDOA.1F 0,250 h. Peón especializado 25,54 6,39 
retroex 0,100 h Retroexcavadora 75 HP 32,56 3,26 
equipvibhor 0,200 h Equipo para vibrado interno del hormigon 12,75 2,55 
U04HM20P20 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 80,00 12,00 
zahorra 0,150 m3 Zahorra 15,00 2,25 
ARQ50 50 1,000 ud Arqueta 50x50mm 150,00 150,00 
TAPA 50 1,000 ud Tapa de 50 x 50mm 89,00 89,00 
%0200 2,725 Medios auxiliares 2,00 5,45 
%CI 2,780 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 16,68 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  13,45 
 Maquinaria ...........................................................  5,81 
 Materiales .............................................................  253,25 
 Otros ....................................................................  22,13 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  294,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
 EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.02.04 ud HIDRANTE ENTERRADO DN-100  
MDOA.1C 1,000 h. Oficial primera 28,22 28,22 
MDOA.1F 1,000 h. Peón especializado 25,54 25,54 
U04MA500 0,500 m3 Hormigón HL-150/C/TM central 70,00 35,00 
AM07120012 1,000 Ud Trampillon troncocónico de fundición 60,00 60,00 
U37OE110 2,000 Ml Tub.Fundición ductil D=150 mm incluso p.p. de accesorios y piezas 40,00 80,00 
 especiales  
VAL100 1,000 UD Válvula compuerta ø100, EURO20 150,52 150,52 
HIDR 1,000 UD Hidrante enterrado con dos bocas de 70 con arqueta 498,45 498,45 
%0200 8,777 Medios auxiliares 2,00 17,55 
%CI 8,953 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 53,72 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  53,76 
 Materiales .............................................................  823,97 
 Otros ....................................................................  71,27 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  949,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
 EUROS  
03.02.05 ud BOCA DE RIEGO ENTERRADA  
MDOA.1C 3,000 h. Oficial primera 28,22 84,66 
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MDOA.1F 3,000 h. Peón especializado 25,54 76,62 
U04MA500 0,400 m3 Hormigón HL-150/C/TM central 70,00 28,00 
BOCARIE 1,000 ud Boca de riego con registro 185,00 185,00 
%0200 3,743 Medios auxiliares 2,00 7,49 
%CI 3,818 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 22,91 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  161,28 
 Materiales .............................................................  213,00 
 Otros ....................................................................  30,40 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  404,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con 
 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.02.06 ud ACOMETIDA PEAD D=63 MM PN 16  
MDOA.1C 3,000 h. Oficial primera 28,22 84,66 
MDOA.1F 3,000 h. Peón especializado 25,54 76,62 
MA98T3150040B 1,000 Ud Te 3 Bridas D=150 mm d=40-150 mm 131,41 131,41 
MA07120000 1,000 Ud Válvula acometida 2" asiento elastico 102,09 102,09 
AM07120012 1,000 Ud Trampillon troncocónico de fundición 60,00 60,00 
MA07200003 6,000 Ud Enlace recto polietileno 63 mm. 5,53 33,18 
MA98020063AD 5,200 Ml Tubo PE AD (PE-100), Ø63, PN 10 3,22 16,74 
%0200 5,047 Medios auxiliares 2,00 10,09 
%CI 5,148 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 30,89 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  161,28 
 Materiales .............................................................  343,42 
 Otros ....................................................................  40,98 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  545,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 
 EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.02.07 ud TE DE FUNDICIÓN BBB/100-65  
MDOA.1C 1,250 h. Oficial primera 28,22 35,28 
MDOA.1F 1,500 h. Peón especializado 25,54 38,31 
TEFUNDABAS01 1,000 ud TE de fundición ductil con tres bridas 83,78 83,78 
%0200 1,574 Medios auxiliares 2,00 3,15 
%CI 1,605 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 9,63 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  73,59 
 Materiales .............................................................  83,78 
 Otros ....................................................................  12,78 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  170,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con QUINCE 
 CÉNTIMOS  
03.02.08 m2 ENTIBACIÓN  
MDOA.1G 0,100 h. Peón ordinario 25,16 2,52 
U37BA002 0,025 h. Retroexcavadora 40,00 1,00 
U04ENTIB1 2,000 m2 Entibación ligera aluminio 5,00 10,00 
%0200 0,135 Medios auxiliares 2,00 0,27 
%CI 0,138 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,83 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  2,52 
 Maquinaria ...........................................................  1,00 
 Materiales .............................................................  10,00 
 Otros ....................................................................  1,10 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  14,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
03.03.01.01.01 ml CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 2x160 mm  
MDOA.1C 0,100 h. Oficial primera 28,22 2,82 
MDOA.1F 0,200 h. Peón especializado 25,54 5,11 
M05EN031 0,300 h. Retroexcavadora neumáticos 75 HP 37,03 11,11 
M10HV030 0,270 h. Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,53 
U04HM20P20 0,300 m3 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 80,00 24,00 
TUB160 2,000 ud Tubería TPC 1x160 5,10 10,20 
TPC01063 2,000 ud Manguito 0,28 0,56 
TPC02063 2,000 ud Separador 0,75 1,50 
TPC05063 2,000 ml Hilo guía 0,20 0,40 
GC000011 1,000 ml Cinta señalización 0,14 0,14 
%0200 0,564 Medios auxiliares 2,00 1,13 
%CI 0,575 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 3,45 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  7,93 
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 Maquinaria ...........................................................  11,64 
 Materiales .............................................................  36,80 
 Otros ....................................................................  4,58 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  60,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y 
CINCO 
 CÉNTIMOS  
03.03.01.01.02 ml CANALIZACIÓN EN TIERRA TPC 1x110mm  
MDOA.1C 0,140 h. Oficial primera 28,22 3,95 
MDOA.1F 0,140 h. Peón especializado 25,54 3,58 
M05EN031 0,070 h. Retroexcavadora neumáticos 75 HP 37,03 2,59 
M10HV030 0,100 h. Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,20 
U04HM20P20 0,130 m3 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 80,00 10,40 
TPC00160 1,000 ml Tubo PVC-DE de doble capa Ø 110 mm 1,85 1,85 
TPC01063 1,000 ud Manguito 0,28 0,28 
TPC02063 1,000 ud Separador 0,75 0,75 
TPC05063 1,000 ml Hilo guía 0,20 0,20 
GC000011 1,000 ml Cinta señalización 0,14 0,14 
%0200 0,239 Medios auxiliares 2,00 0,48 
%CI 0,244 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 1,46 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  7,53 
 Maquinaria ...........................................................  2,79 
 Materiales .............................................................  13,62 
 Otros ....................................................................  1,94 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  25,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
03.03.01.01.03 ud ARQUETA TIPO IBERDROLA 60X60CM  
MDOA.1C 1,000 h. Oficial primera 28,22 28,22 
MDOA.1F 1,000 h. Peón especializado 25,54 25,54 
M05EN031 0,100 h. Retroexcavadora neumáticos 75 HP 37,03 3,70 
M10HV030 0,300 h. Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,59 
C1501700 0,200 h. Camión transporte 20Tn con conductor 30,32 6,06 
arqib 1,000 ud Arqueta prefabricada iberdrola 180,79 180,79 
taparqib 1,000 ud Tapa arqueta iberdrola 50,00 50,00 
U04HM20P20 0,300 m3 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 80,00 24,00 
TPC00160 0,500 ml Tubo PVC-DE de doble capa Ø 110 mm 1,85 0,93 
matselladotub 1,000 ud Espuma sellado huecos 1,97 1,97 
%0200 3,218 Medios auxiliares 2,00 6,44 
%CI 3,282 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 19,69 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  53,76 
 Maquinaria ...........................................................  10,35 
 Materiales .............................................................  257,69 
 Otros ....................................................................  26,13 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  347,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
 EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.03.01.02.01 ud CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN 1 X 0,4 X 0,5 M PARA CPM  
MO1GI2014 1,000 h. Oficial 1ª Metal 28,22 28,22 
MPEGI2014 1,000 h. Ayudante metal 26,54 26,54 
banchorm 1,000 ud Hormigón 365,00 365,00 
%0200 4,198 Medios auxiliares 2,00 8,40 
%CI 4,282 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 25,69 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  54,76 
 Materiales .............................................................  365,00 
 Otros ....................................................................  34,09 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  453,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
 EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.03.01.02.02 ud CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA MONOFASICA HASTA 15 KW  
MO1GI2014 1,000 h. Oficial 1ª Metal 28,22 28,22 
MPEGI2014 1,000 h. Ayudante metal 26,54 26,54 
CPMVIV 1,000 ud Caja protección y medida 150,00 150,00 
%0200 2,048 Medios auxiliares 2,00 4,10 
%CI 2,089 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 12,53 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  54,76 
 Materiales .............................................................  150,00 
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 Otros ....................................................................  16,63 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  221,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con 
 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.03.01.02.03 ml TUBO PVC RIGIDO 50 mm  
MO1GI2014 0,100 h. Oficial 1ª Metal 28,22 2,82 
MPEGI2014 0,050 h. Ayudante metal 26,54 1,33 
tubpvc50 1,000 ml Tubo PVC 50mm 1,50 1,50 
%0200 0,057 Medios auxiliares 2,00 0,11 
%CI 0,058 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,35 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  4,15 
 Materiales .............................................................  1,50 
 Otros ....................................................................  0,46 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  6,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
03.03.01.03.01 ml CABLE DE ALUMINIO XZ-1 0,6/1 KV 3X240 MM2 + N(1X150) MM2  
MO1GI2014 0,050 h. Oficial 1ª Metal 28,22 1,41 
MPEGI2014 0,050 h. Ayudante metal 26,54 1,33 
cabal240 1,000 ml Cable aluminio XZ-1 3X240 + N 150 20,00 20,00 
E17CZ300AUX 0,200 ud P.P accesorios para montaje/fijación conductores electricos 0,24 0,05 
%0200 0,228 Medios auxiliares 2,00 0,46 
%CI 0,233 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 1,40 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  2,74 
 Materiales .............................................................  20,05 
 Otros ....................................................................  1,86 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  24,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
03.03.01.03.02 ml RZ1-K 0,6/1 KV 1x16 mm2  
MO1GI2014 0,010 h. Oficial 1ª Metal 28,22 0,28 
MPEGI2014 0,050 h. Ayudante metal 26,54 1,33 
rz1-k16 1,000 ml Cable rz1-k 1x16 2,20 2,20 
%0200 0,038 Medios auxiliares 2,00 0,08 
%CI 0,039 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,23 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  1,61 
 Materiales .............................................................  2,20 
 Otros ....................................................................  0,31 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  4,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
03.03.02.01.01 pa MODIFICACIÓN CUADRO ELÉCTRICO EXISTENTE  
MO1GI2014 8,000 h. Oficial 1ª Metal 28,22 225,76 
MPEGI2014 8,000 h. Ayudante metal 26,54 212,32 
%0200 4,381 Medios auxiliares 2,00 8,76 
%CI 4,468 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 26,81 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  438,08 
 Otros ....................................................................  35,57 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  473,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 
 EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.03.02.01.02 pa RETIRADA Y REUBICACIÓN DE LAS COLUMNAS DE ALUMBRADO EXISTENTES  
MO1GI2014 10,000 h. Oficial 1ª Metal 28,22 282,20 
MPEGI2014 10,000 h. Ayudante metal 26,54 265,40 
M07CG020 6,000 h. Camión grua 12 m de altura 60,00 360,00 
TALPER 3,000 h Taladro percutor 45,00 135,00 
%0200 10,426 Medios auxiliares 2,00 20,85 
%CI 10,635 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 63,81 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  547,60 
 Maquinaria ...........................................................  495,00 
 Otros ....................................................................  84,66 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.127,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con 
 VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
03.03.02.01.03 pa RETIRADA CABLEADO ELÉCTRICO EXISTENTE DE ALUMBRADO EXTERIOR  
MO1GI2014 10,000 h. Oficial 1ª Metal 28,22 282,20 
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MPEGI2014 8,000 h. Ayudante metal 26,54 212,32 
%0200 4,945 Medios auxiliares 2,00 9,89 
%CI 5,044 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 30,26 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  494,52 
 Otros ....................................................................  40,15 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  534,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 
EUROS 
 con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.03.02.01.04 ud LUMINARIA SIMÓN ALYA ÓPTICA RJ 3000K 35W 5078 LM  
MO1GI2014 0,500 h. Oficial 1ª Metal 28,22 14,11 
MPEGI2014 0,500 h. Ayudante metal 26,54 13,27 
M07CG020 0,500 h. Camión grua 12 m de altura 60,00 30,00 
lumled3000 1,000 ud Luminaria LED 45W 841,00 841,00 
%0200 8,984 Medios auxiliares 2,00 17,97 
%CI 9,164 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 54,98 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  27,38 
 Maquinaria ...........................................................  30,00 
 Materiales .............................................................  841,00 
 Otros ....................................................................  72,95 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  971,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
 con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.03.02.01.05 ud COLUMNA CEU + LUMINARIA SIMÓN HYDRA ÓPTICA RA 3000K 24W 3350 LM  
MO1GI2014 1,000 h. Oficial 1ª Metal 28,22 28,22 
MPEGI2014 1,000 h. Ayudante metal 26,54 26,54 
M07CG020 1,000 h. Camión grua 12 m de altura 60,00 60,00 
CID8ENF 1,000 ud Columna 6 m 400,00 400,00 
luimledsdd58 1,000 ud Luminaria LED Towntune 58w 534,00 534,00 
%0200 10,488 Medios auxiliares 2,00 20,98 
%CI 10,697 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 64,18 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  54,76 
 Maquinaria ...........................................................  60,00 
 Materiales .............................................................  934,00 
 Otros ....................................................................  85,16 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.133,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS 
con 
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.03.02.01.06 ud CAJA CONEXIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO  
MO1GI2014 0,500 h. Oficial 1ª Metal 28,22 14,11 
MPEGI2014 0,500 h. Ayudante metal 26,54 13,27 
cajaclavex 1,000 ud Caja claved alumbrado público 12,10 12,10 
%0200 0,395 Medios auxiliares 2,00 0,79 
%CI 0,403 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 2,42 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  27,38 
 Materiales .............................................................  12,10 
 Otros ....................................................................  3,21 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  42,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA 
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.03.02.02.01 ud CIMENTACIÓN Y ANCLAJE PARA COLUMNA  
MDOA.1C 4,000 h. Oficial primera 28,22 112,88 
MDOA.1F 4,000 h. Peón especializado 25,54 102,16 
M10HV030 1,000 h. Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 1,98 
U04HM20P20 0,600 m3 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 80,00 48,00 
%0200 2,650 Medios auxiliares 2,00 5,30 
%CI 2,703 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 16,22 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  215,04 
 Maquinaria ...........................................................  1,98 
 Materiales .............................................................  48,00 
 Otros ....................................................................  21,52 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  286,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS 
 con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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03.03.02.02.02 ud ARQUETA 60x60CM  
MDOA.1C 1,000 h. Oficial primera 28,22 28,22 
MDOA.1F 1,000 h. Peón especializado 25,54 25,54 
M05EN031 0,100 h. Retroexcavadora neumáticos 75 HP 37,03 3,70 
M10HV030 0,300 h. Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,59 
M07CG030 0,200 h. Camión transporte 20Tn con conductor 30,32 6,06 
arq40x40 1,000 ud Arqueta prefabricada hormigón 60x60cm 145,00 145,00 
tapa40x40 1,000 ud Tapa metálica 60x60 cm 52,00 52,00 
U04HM20P20 0,300 m3 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 80,00 24,00 
TPC00160 0,500 ml Tubo PVC-DE de doble capa Ø 110 mm 1,85 0,93 
matselladotub 1,000 ud Espuma sellado huecos 1,97 1,97 
%0200 2,880 Medios auxiliares 2,00 5,76 
%CI 2,938 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 17,63 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  53,76 
 Maquinaria ...........................................................  10,35 
 Materiales .............................................................  223,90 
 Otros ....................................................................  23,39 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  311,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con 
 CUARENTA CÉNTIMOS  
03.03.02.02.03 ud ARQUETA 40x40CM  
MDOA.1C 0,600 h. Oficial primera 28,22 16,93 
MDOA.1F 0,600 h. Peón especializado 25,54 15,32 
M05EN031 0,100 h. Retroexcavadora neumáticos 75 HP 37,03 3,70 
M10HV030 0,300 h. Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,59 
M07CG030 0,200 h. Camión transporte 20Tn con conductor 30,32 6,06 
ARB4R 1,000 ud Arqueta 40x40 cm 115,00 115,00 
tapa40x4055 1,000 ud Tapa metálica 40x40 cm 39,00 39,00 
U04HM20P20 0,300 m3 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 80,00 24,00 
TPC00160 0,500 ml Tubo PVC-DE de doble capa Ø 110 mm 1,85 0,93 
matselladotub 1,000 ud Espuma sellado huecos 1,97 1,97 
%0200 2,235 Medios auxiliares 2,00 4,47 
%CI 2,280 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 13,68 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  32,25 
 Maquinaria ...........................................................  10,35 
 Materiales .............................................................  180,90 
 Otros ....................................................................  18,15 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  241,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS 
 con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.03.02.02.04 ud PICA DE ACERO COBRIZADO 2m 15mm DE DIÁMETRO EN ARQUETA DE HORMIG  
MO1GI2014 0,100 h. Oficial 1ª Metal 28,22 2,82 
MO2GI2014 0,100 h. Oficial 2ª metal 27,32 2,73 
picatiera 1,000 ud Pica de tierra 2m 14mm diam. 17,84 17,84 
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,13 1,13 
%0200 0,245 Medios auxiliares 2,00 0,49 
%CI 0,250 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 1,50 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  5,55 
 Materiales .............................................................  18,97 
 Otros ....................................................................  1,99 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  26,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA Y 
 UN CÉNTIMOS  
03.03.02.02.05 ml CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 3X110MM  
MDOA.1C 0,450 h. Oficial primera 28,22 12,70 
MDOA.1F 0,450 h. Peón especializado 25,54 11,49 
M05EN031 0,150 h. Retroexcavadora neumáticos 75 HP 37,03 5,55 
M10HV030 0,200 h. Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,40 
U04HM20P20 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 80,00 12,00 
TPC00160 3,000 ml Tubo PVC-DE de doble capa Ø 110 mm 1,85 5,55 
TPC01063 3,000 ud Manguito 0,28 0,84 
TPC02063 3,000 ud Separador 0,75 2,25 
TPC05063 3,000 ml Hilo guía 0,20 0,60 
GC000011 1,000 ml Cinta señalización 0,14 0,14 
%0200 0,515 Medios auxiliares 2,00 1,03 
%CI 0,526 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 3,16 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  24,19 
 Maquinaria ...........................................................  5,95 
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 Materiales .............................................................  21,38 
 Otros ....................................................................  4,19 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  55,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con 
 SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.03.02.02.06 ml CANALIZACIÓN EN ACERA TPC 2x110MM  
MDOA.1C 0,180 h. Oficial primera 28,22 5,08 
MDOA.1F 0,180 h. Peón especializado 25,54 4,60 
M05EN031 0,080 h. Retroexcavadora neumáticos 75 HP 37,03 2,96 
M10HV030 0,100 h. Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,20 
U04HM20P20 0,130 m3 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 80,00 10,40 
TPC00160 2,000 ml Tubo PVC-DE de doble capa Ø 110 mm 1,85 3,70 
TPC01063 2,000 ud Manguito 0,28 0,56 
TPC02063 2,000 ud Separador 0,75 1,50 
TPC05063 2,000 ml Hilo guía 0,20 0,40 
GC000011 1,000 ml Cinta señalización 0,14 0,14 
%0200 0,295 Medios auxiliares 2,00 0,59 
%CI 0,301 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 1,81 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  9,68 
 Maquinaria ...........................................................  3,16 
 Materiales .............................................................  16,70 
 Otros ....................................................................  2,40 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  31,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
03.03.02.02.07 ml CANALIZACIÓN EN ACERA TPC 3x110MM  
MDOA.1C 0,180 h. Oficial primera 28,22 5,08 
MDOA.1F 0,180 h. Peón especializado 25,54 4,60 
M05EN031 0,080 h. Retroexcavadora neumáticos 75 HP 37,03 2,96 
M10HV030 0,100 h. Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,20 
U04HM20P20 0,130 m3 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 80,00 10,40 
TPC00160 3,000 ml Tubo PVC-DE de doble capa Ø 110 mm 1,85 5,55 
TPC01063 3,000 ud Manguito 0,28 0,84 
TPC02063 3,000 ud Separador 0,75 2,25 
TPC05063 3,000 ml Hilo guía 0,20 0,60 
GC000011 1,000 ml Cinta señalización 0,14 0,14 
%0200 0,326 Medios auxiliares 2,00 0,65 
%CI 0,333 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 2,00 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  9,68 
 Maquinaria ...........................................................  3,16 
 Materiales .............................................................  19,78 
 Otros ....................................................................  2,65 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  35,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con 
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
03.03.02.03.01 ml CABLE DE COBRE RV-K 3G2,5mm2  
MO1GI2014 0,010 h. Oficial 1ª Metal 28,22 0,28 
MPEGI2014 0,010 h. Ayudante metal 26,54 0,27 
rvk3g2.5 1,000 ml Cabe RV-K 3x2.5mm2 1,75 1,75 
E17CZ300AUX 0,200 ud P.P accesorios para montaje/fijación conductores electricos 0,24 0,05 
%0200 0,024 Medios auxiliares 2,00 0,05 
%CI 0,024 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,14 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  0,55 
 Materiales .............................................................  1,80 
 Otros ....................................................................  0,19 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
03.03.02.03.02 ml CABLE DE COBRE RV-K 4x(1x16) mm2  
MO1GI2014 0,025 h. Oficial 1ª Metal 28,22 0,71 
MO2GI2014 0,025 h. Oficial 2ª metal 27,32 0,68 
rv-k4x35 1,000 ml RV-K 4x16mm2 10,05 10,05 
E17CZ300AUX 1,000 ud P.P accesorios para montaje/fijación conductores electricos 0,24 0,24 
%0200 0,117 Medios auxiliares 2,00 0,23 
%CI 0,119 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,71 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  1,39 
 Materiales .............................................................  10,29 
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 Otros ....................................................................  0,94 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  12,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
03.03.02.03.03 ml CABLE H07V-K 750 V 1x16 mm2  
MO1GI2014 0,020 h. Oficial 1ª Metal 28,22 0,56 
MO2GI2014 0,025 h. Oficial 2ª metal 27,32 0,68 
1X16 1,000 ml 1x16 2,95 2,95 
E17CZ300AUX 1,000 ud P.P accesorios para montaje/fijación conductores electricos 0,24 0,24 
%0200 0,044 Medios auxiliares 2,00 0,09 
%CI 0,045 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,27 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  1,24 
 Materiales .............................................................  3,19 
 Otros ....................................................................  0,36 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  4,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
03.03.02.04.01 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO, LEGALIZACION Y OBTENCIÓN DE PERMISOS  
MTSGI2014 4,000 h. Titulado Superior Metal Gipuzkoa 32,00 128,00 
MTMGI2014 4,000 h. Titulado Medio Metal Gipuzkoa 30,00 120,00 
MDPGI2014 8,000 h. Delineante Proyectista Metal Gipuzkoa 22,57 180,56 
matauil 1,000 ud Material auxiliar delineacion 45,00 45,00 
%0200 4,736 Medios auxiliares 2,00 9,47 
%CI 4,830 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 28,98 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  428,56 
 Materiales .............................................................  45,00 
 Otros ....................................................................  38,45 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  512,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con UN 
 CÉNTIMOS  
03.03.02.04.02 ud DOCUMENTACIÓN AS BUILT  
MTMGI2014 5,000 h. Titulado Medio Metal Gipuzkoa 30,00 150,00 
MDPGI2014 5,000 h. Delineante Proyectista Metal Gipuzkoa 22,57 112,85 
matauil 1,000 ud Material auxiliar delineacion 45,00 45,00 
%0200 3,079 Medios auxiliares 2,00 6,16 
%CI 3,140 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 18,84 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  262,85 
 Materiales .............................................................  45,00 
 Otros ....................................................................  25,00 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  332,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS 
 con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.03.02.04.03 ud CURSO DE FORMACIÓN, OPERACION Y MANTENIMIENTO  
MTMGI2014 2,000 h. Titulado Medio Metal Gipuzkoa 30,00 60,00 
%0200 0,600 Medios auxiliares 2,00 1,20 
%CI 0,612 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 3,67 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  60,00 
 Otros ....................................................................  4,87 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  64,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con 
 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.04.01 m TUBERÍA TPC 125 MM. EXT.  
MDOA.1B 0,010 h. Capataz 29,73 0,30 
MDOA.1C 0,010 h. Oficial primera 28,22 0,28 
MDOA.1F 0,020 h. Peón especializado 25,54 0,51 
M07CG025 0,010 h. Grua automovil 41,80 0,42 
U37SE305 1,050 m. Tubería TPC corrugado diám. 125 4,20 4,41 
%0200 0,059 Medios auxiliares 2,00 0,12 
%CI 0,060 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,36 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  1,09 
 Maquinaria ...........................................................  0,42 
 Materiales .............................................................  4,41 
 Otros ....................................................................  0,48 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  6,40 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
03.04.02 ud ARQUETA TELEFONICA TIPO HF-III C/TAPA  
MDOA.1B 0,500 h. Capataz 29,73 14,87 
MDOA.1C 0,500 h. Oficial primera 28,22 14,11 
MDOA.1F 1,000 h. Peón especializado 25,54 25,54 
M05EC020 0,120 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 67,20 8,06 
M06MR230 0,060 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 11,30 0,68 
M07CB020 0,040 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,52 1,78 
M04MX020 0,060 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 9,65 0,58 
M02LA201 0,003 h. Hormigonera 250 l. 1,58 0,00 
M07CG010 0,250 h. Camión con grúa 6 t. 40,80 10,20 
MX50N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,44 0,44 
U04CA001 0,050 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 108,20 5,41 
P01AR005 0,003 m3 Arena de río (0-5mm) 24,50 0,07 
U04PY001 0,003 m3 Agua 1,44 0,00 
U04AA002 0,100 m3 Mortero 24,50 2,45 
U04MA500 0,120 m3 Hormigón HL-150/C/TM central 70,00 8,40 
U37XA010 1,000 ud Arqueta HF-III c/tapa D400 384,05 384,05 
%0200 4,766 Medios auxiliares 2,00 9,53 
%CI 4,862 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 29,17 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  54,52 
 Maquinaria ...........................................................  21,74 
 Materiales .............................................................  400,38 
 Otros ....................................................................  38,70 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  515,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con 
 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.05.01 ml TUBERÍA PEAD DN90  
MDOAG.01 0,050 h. Oficial primera gasista 28,22 1,41 
MDOAG.02 0,120 h. Ayudante gasista 26,54 3,18 
TUBPEAD 1,000 m Tubería de polietileno PE100 6,75 6,75 
%0200 0,113 Medios auxiliares 2,00 0,23 
%CI 0,116 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,70 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  4,59 
 Materiales .............................................................  6,75 
 Otros ....................................................................  0,93 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  12,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE 
 CÉNTIMOS  
03.05.02 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA  
MDOAG.01 0,050 h. Oficial primera gasista 28,22 1,41 
MDOAG.02 0,120 h. Ayudante gasista 26,54 3,18 
M07CB008 0,015 h. Camión bañera de 25 T. 60,00 0,90 
U02FK012 0,045 h. Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3 65,00 2,93 
U33GA605 1,000 ud Tallo normaliz. PE 32/AC. 25m3/h 35,12 35,12 
U33AA015 0,500 ml Malla señalizadora 0,38 0,19 
%0200 0,437 Medios auxiliares 2,00 0,87 
%CI 0,446 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 2,68 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  4,59 
 Maquinaria ...........................................................  3,83 
 Materiales .............................................................  35,31 
 Otros ....................................................................  3,55 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  47,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con 
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
04.01 ml REPOSICIÓN ESTRUCTURA MURO MAMPOSTERÍA  
MDOA.1C 0,600 h. Oficial primera 28,22 16,93 
MDOA.1G 0,800 h. Peón ordinario 25,16 20,13 
U04MA724 1,000 m3 Hormigón HA-25/B/20/ IIa central 78,00 78,00 
MQ030062 0,500 h. Retroexcavadora 250 CV 59,00 29,50 
M07CB020 0,250 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,52 11,13 
%0200 1,557 Medios auxiliares 2,00 3,11 
%CI 1,588 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 9,53 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  37,06 
 Maquinaria ...........................................................  40,63 
 Materiales .............................................................  78,00 
 Otros ....................................................................  12,64 
  ______________  
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 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  168,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con 
 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.02 m2 REPOSICIÓN FACHADA VIVIENDA JUNTO ANEXO  
 Sin descomposición 
 Otros ....................................................................  150,00 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  150,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS  
05.01.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25) BASE  
MDOA.1B 0,010 h. Capataz 29,73 0,30 
MDOA.1F 0,020 h. Peón especializado 25,54 0,51 
M08NM020 0,020 h. Motoniveladora de 200 CV 62,00 1,24 
M08RN040 0,020 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 45,00 0,90 
M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,59 
M07CB020 0,100 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,52 4,45 
U02MP020 2,100 t. Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 8,00 16,80 
%0200 0,248 Medios auxiliares 2,00 0,50 
%CI 0,253 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 1,52 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  0,81 
 Maquinaria ...........................................................  7,18 
 Materiales .............................................................  16,80 
 Otros ....................................................................  2,02 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  26,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
05.02.01 m BORDILLO JARDÍN 10X20 CM  
MDOA.1C 0,070 h. Oficial primera 28,22 1,98 
MDOA.1F 0,070 h. Peón especializado 25,54 1,79 
M02LA201 0,001 h. Hormigonera 250 l. 1,58 0,00 
U04CA001 0,003 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 108,20 0,32 
P01AR005 0,001 m3 Arena de río (0-5mm) 24,50 0,02 
U04PY001 0,003 m3 Agua 1,44 0,00 
U04HM20P 0,014 m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 80,00 1,12 
U37CE002 1,000 m. Bordillo hormigón recto 10x20 9,00 9,00 
%0200 0,142 Medios auxiliares 2,00 0,28 
%CI 0,145 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,87 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  3,77 
 Materiales .............................................................  10,46 
 Otros ....................................................................  1,15 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  15,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
05.02.02 m BORDILLO DE GRANITO ASERRADO DE 25 X 12 ACHAFLANADO  
MDOA.1C 0,200 h. Oficial primera 28,22 5,64 
MDOA.1G 0,230 h. Peón ordinario 25,16 5,79 
111400 1,000 m Bordillo de granito aserrado de 25 X 12 20,00 20,00 
215011 0,070 M3 Horm. preparado FCK=150 Kp/cm2 árido < 40 mm 70,00 4,90 
216001 0,060 M3 Mortero de cemento II-S/35(1:1) 80,00 4,80 
%0200 0,411 Medios auxiliares 2,00 0,82 
%CI 0,420 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 2,52 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  11,43 
 Materiales .............................................................  29,70 
 Otros ....................................................................  3,34 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  44,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.02.03 m2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO  
MDOA.1C 0,220 h. Oficial primera 28,22 6,21 
MDOA.1F 0,420 h. Peón especializado 25,54 10,73 
M37GA000 0,025 h. Regla vibradora 1,45 0,04 
M04MX001 0,100 m3 Bombeado hormigón 56 a 75 M3 12,00 1,20 
U04HM20P 0,210 m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 80,00 16,80 
U06HA015 1,000 m2 Mallazo electrosoldado 15x15 d=6 2,02 2,02 
U07AI005 0,040 m2 Madera pino encofrado oculto completo 4,68 0,19 
U04JD002 1,000 ud Junta dilatación 10 cm/16m2 pavim 0,47 0,47 
U04MD002 0,008 m2 Molde o plancha para hormigón 300,00 2,40 
%0200 0,401 Medios auxiliares 2,00 0,80 
%CI 0,409 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 2,45 
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  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  16,94 
 Maquinaria ...........................................................  1,24 
 Materiales .............................................................  21,88 
 Otros ....................................................................  3,25 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  43,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA 
 Y UN CÉNTIMOS  
05.02.04 m2 BALDOSA HIDRAULICA. 30X30X4 CM B. COLOR  
MDOA.1C 0,120 h. Oficial primera 28,22 3,39 
MDOA.1F 0,120 h. Peón especializado 25,54 3,06 
M07CG025 0,001 h. Grua automovil 41,80 0,04 
U04CA001 0,003 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 108,20 0,32 
U04PY001 0,003 m3 Agua 1,44 0,00 
P01AR005 0,050 m3 Arena de río (0-5mm) 24,50 1,23 
U04HM20P 0,001 m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 80,00 0,08 
U37BH555 1,035 m2 Baldosa hidraúlica relieve 30x30x4 color 16,00 16,56 
%0200 0,247 Medios auxiliares 2,00 0,49 
%CI 0,252 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 1,51 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  6,45 
 Maquinaria ...........................................................  0,04 
 Materiales .............................................................  18,19 
 Otros ....................................................................  2,00 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  26,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
05.02.05 ml LIMAHOYA DE ADOQUINES LOSA VULCANO  
MDOA.1C 0,250 h. Oficial primera 28,22 7,06 
MDOA.1F 0,270 h. Peón especializado 25,54 6,90 
M10HV030 0,012 h. Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,02 
M08CA110 0,005 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,40 0,15 
M08RB020 0,300 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,20 1,56 
P01AR005 0,055 m3 Arena de río (0-5mm) 24,50 1,35 
U04HM20P 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 80,00 8,00 
ADOQ001 0,400 m2 Adoquin losa vulcano tipo Breinco 30x20x10 39,20 15,68 
%0200 0,407 Medios auxiliares 2,00 0,81 
%CI 0,415 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 2,49 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  13,96 
 Maquinaria ...........................................................  1,73 
 Materiales .............................................................  25,03 
 Otros ....................................................................  3,30 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  44,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOS 
 CÉNTIMOS  
05.02.06 m2 LOSA HORMIGÓN E=15CM BASE DE ACERAS  
MDOA.1C 0,050 h. Oficial primera 28,22 1,41 
MDOA.1F 0,050 h. Peón especializado 25,54 1,28 
U04HM20P 0,160 m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 80,00 12,80 
U06HA015 1,200 m2 Mallazo electrosoldado 15x15 d=6 2,02 2,42 
M37GA000 0,030 h. Regla vibradora 1,45 0,04 
M04MX001 0,160 m3 Bombeado hormigón 56 a 75 M3 12,00 1,92 
M04MX100 0,005 ud Despl.y Mont. camión bomba 131,40 0,66 
%0200 0,205 Medios auxiliares 2,00 0,41 
%CI 0,209 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 1,25 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  2,69 
 Maquinaria ...........................................................  2,62 
 Materiales .............................................................  15,22 
 Otros ....................................................................  1,66 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  22,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con DIECINUEVE 
 CÉNTIMOS  
06.01.01 m MARCA VIAL 10 CM  
MDOA.1B 0,002 h. Capataz 29,73 0,06 
MDOA.1C 0,002 h. Oficial primera 28,22 0,06 
MDOA.1F 0,006 h. Peón especializado 25,54 0,15 
M39AP005 0,002 h. Equipo ligero marcas viales 12,00 0,02 
M08BO220 0,050 h. Barredora nemát autropopulsad 15,20 0,76 
M39AP001 0,050 h. Marcadora autopropulsada 6,40 0,32 
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U39VA002 0,060 kg Pintura marca vial acrílica 2,00 0,12 
U39VZ001 0,040 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,04 
%0200 0,015 Medios auxiliares 2,00 0,03 
%CI 0,016 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,10 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  0,27 
 Maquinaria ...........................................................  1,10 
 Materiales .............................................................  0,16 
 Otros ....................................................................  0,13 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
06.01.02 m2 MARCAS VIALES EN SIMBOLOS  
MDOA.1B 0,050 h. Capataz 29,73 1,49 
MDOA.1C 0,250 h. Oficial primera 28,22 7,06 
MDOA.1F 0,250 h. Peón especializado 25,54 6,39 
M39AP005 0,050 h. Equipo ligero marcas viales 12,00 0,60 
M08BO220 0,350 h. Barredora nemát autropopulsad 15,20 5,32 
M39AP001 0,250 h. Marcadora autopropulsada 6,40 1,60 
U39VA002 0,950 kg Pintura marca vial acrílica 2,00 1,90 
U39VZ001 0,650 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,65 
%0200 0,250 Medios auxiliares 2,00 0,50 
%CI 0,255 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 1,53 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  14,94 
 Maquinaria ...........................................................  7,52 
 Materiales .............................................................  2,55 
 Otros ....................................................................  2,03 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  27,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO 
 CÉNTIMOS  
06.01.03 m BORRADO DE LÍNEAS  
MDOA.1C 0,010 h. Oficial primera 28,22 0,28 
MDOA.1F 0,010 h. Peón especializado 25,54 0,26 
M08BO220 0,200 h. Barredora nemát autropopulsad 15,20 3,04 
%0200 0,036 Medios auxiliares 2,00 0,07 
%CI 0,037 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,22 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  0,54 
 Maquinaria ...........................................................  3,04 
 Otros ....................................................................  0,29 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
06.01.04 m2 BORRADO DE PINTURA SEÑALIZACIÓN  
MDOA.1C 0,050 h. Oficial primera 28,22 1,41 
MDOA.1F 0,100 h. Peón especializado 25,54 2,55 
M08BO220 1,000 h. Barredora nemát autropopulsad 15,20 15,20 
%0200 0,192 Medios auxiliares 2,00 0,38 
%CI 0,195 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 1,17 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  3,96 
 Maquinaria ...........................................................  15,20 
 Otros ....................................................................  1,55 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  20,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
06.02.01 ud SEÑAL REDONDA URBANA 60 CM ALUM INCLUSO POSTE  
MDOA.1B 0,100 h. Capataz 29,73 2,97 
MDOA.1C 0,400 h. Oficial primera 28,22 11,29 
MDOA.1F 0,050 h. Peón especializado 25,54 1,28 
M06CM030 0,100 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,00 0,40 
M10HV030 0,100 h. Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,20 
U04HM20P 1,050 m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 80,00 84,00 
SEÑCIR 1,000 ud Señal aluminio circular 60 cm rotulado 175,00 175,00 
U07AI002 0,013 m3 Madera pino encofrar 28 mm. 136,00 1,77 
POSTEALUM 2,600 m Poste aluminio 47,00 122,20 
%0200 3,991 Medios auxiliares 2,00 7,98 
%CI 4,071 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 24,43 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  15,54 
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 Maquinaria ...........................................................  0,60 
 Materiales .............................................................  382,97 
 Otros ....................................................................  32,41 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  431,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS 
 con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.02.03 ud SEÑAL CUADRADA URBANA ALUM INCLUSO POSTE  
MDOA.1B 0,100 h. Capataz 29,73 2,97 
MDOA.1C 0,400 h. Oficial primera 28,22 11,29 
MDOA.1F 0,050 h. Peón especializado 25,54 1,28 
M06CM030 0,100 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,00 0,40 
M10HV030 0,100 h. Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,98 0,20 
U04HM20P 1,050 m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 80,00 84,00 
SEÑCUA 1,000 ud Señal cuadrada aluminio 175,50 175,50 
U07AI002 0,013 m3 Madera pino encofrar 28 mm. 136,00 1,77 
POSTEALUM 2,600 m Poste aluminio 47,00 122,20 
%0200 3,996 Medios auxiliares 2,00 7,99 
%CI 4,076 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 24,46 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  15,54 
 Maquinaria ...........................................................  0,60 
 Materiales .............................................................  383,47 
 Otros ....................................................................  32,45 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  432,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 
 EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
06.02.04 ud REUBICACIÓN DE SEÑAL  
MDOA.1B 1,600 h. Capataz 29,73 47,57 
MDOA.1C 3,200 h. Oficial primera 28,22 90,30 
MDOA.1G 4,000 h. Peón ordinario 25,16 100,64 
M05EN031 1,200 h. Retroexcavadora neumáticos 75 HP 37,03 44,44 
M07CB020 1,000 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,52 44,52 
U04HM20B 0,500 m3 Hormigón HM-20/B/40/ IIa central 80,00 40,00 
%0200 3,675 Medios auxiliares 2,00 7,35 
%CI 3,748 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 22,49 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  238,51 
 Maquinaria ...........................................................  88,96 
 Materiales .............................................................  40,00 
 Otros ....................................................................  29,84 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  397,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
EUROS 
 con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
06.02.05 ud RETIRADA DE SEÑAL  
MDOA.1B 0,200 h. Capataz 29,73 5,95 
MDOA.1C 0,500 h. Oficial primera 28,22 14,11 
MDOA.1G 1,000 h. Peón ordinario 25,16 25,16 
M05EN031 1,200 h. Retroexcavadora neumáticos 75 HP 37,03 44,44 
M07CB020 1,000 h. Camión basculante 4x4 14 t. 44,52 44,52 
%0200 1,342 Medios auxiliares 2,00 2,68 
%CI 1,369 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 8,21 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  45,22 
 Maquinaria ...........................................................  88,96 
 Otros ....................................................................  10,89 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  145,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con 
 SIETE CÉNTIMOS  
06.03.01 ud BALIZA CILINDRICA  H=800 MM D=210 MM  
MDOA.1B 0,050 h. Capataz 29,73 1,49 
MDOA.1C 0,200 h. Oficial primera 28,22 5,64 
MDOA.1G 0,250 h. Peón ordinario 25,16 6,29 
M07CG010 0,079 h. Camión con grúa 6 t. 40,80 3,22 
U39VÑ002 1,000 ud Baliza cilindrica 800 mm D=210 mm. retrorreflectante 37,60 37,60 
%0200 0,542 Medios auxiliares 2,00 1,08 
%CI 0,553 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 3,32 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  13,42 
 Maquinaria ...........................................................  3,22 
 Materiales .............................................................  37,60 
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 Otros ....................................................................  4,40 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  58,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con 
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
06.03.02 ud RETIRADA BALIZAMIENTO  
MDOA.1C 0,010 h. Oficial primera 28,22 0,28 
MDOA.1G 0,100 h. Peón ordinario 25,16 2,52 
M07CG010 0,006 h. Camión con grúa 6 t. 40,80 0,24 
%0200 0,030 Medios auxiliares 2,00 0,06 
%CI 0,031 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,19 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  2,80 
 Maquinaria ...........................................................  0,24 
 Otros ....................................................................  0,25 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE 
 CÉNTIMOS  
07.01 m RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA DE MADERA  
MDOA.1B 0,010 h. Capataz 29,73 0,30 
MDOA.1C 0,250 h. Oficial primera 28,22 7,06 
MDOA.1F 0,250 h. Peón especializado 25,54 6,39 
M07CG010 0,010 h. Camión con grúa 6 t. 40,80 0,41 
U04HM20P 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 80,00 8,00 
%0200 0,222 Medios auxiliares 2,00 0,44 
%CI 0,226 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 1,36 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  13,75 
 Maquinaria ...........................................................  0,41 
 Materiales .............................................................  8,00 
 Otros ....................................................................  1,80 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  23,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y 
SEIS 
 CÉNTIMOS  
07.02 m NUEVA BARANDILLA DE MADERA SIMILAR A LA EXISTENTE  
MDOA.1B 0,050 h. Capataz 29,73 1,49 
MDOA.1F 0,250 h. Peón especializado 25,54 6,39 
M07CG010 0,020 h. Camión con grúa 6 t. 40,80 0,82 
U04HM20P 0,320 m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 80,00 25,60 
U07AI002 0,013 m3 Madera pino encofrar 28 mm. 136,00 1,77 
U06AA001 0,115 kg Alambre atar 1,3 mm. 1,13 0,13 
U06DA010 0,060 kg Puntas plana 20x100 0,79 0,05 
U39VÑ120 1,000 m. Barandilla de madera barrotes verticales 46,13 46,13 
%CI 0,824 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 4,94 
%0200 0,873 Medios auxiliares 2,00 1,75 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  7,88 
 Maquinaria ...........................................................  0,82 
 Materiales .............................................................  73,68 
 Otros ....................................................................  6,69 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  89,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SIETE 
 CÉNTIMOS  
07.03 ud BANCO NEOBARCINO 3 M DE BENITO  
MDOA.1C 0,600 h. Oficial primera 28,22 16,93 
MDOA.1F 0,600 h. Peón especializado 25,54 15,32 
M07CG010 0,250 h. Camión con grúa 6 t. 40,80 10,20 
U04HM20P 0,300 m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 80,00 24,00 
U37MB024 1,000 ud Ban. modelo NEOBARCINO 3 M 630,00 630,00 
%0200 6,965 Medios auxiliares 2,00 13,93 
%CI 7,104 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 42,62 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  32,25 
 Maquinaria ...........................................................  10,20 
 Materiales .............................................................  654,00 
 Otros ....................................................................  56,55 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  753,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 
 EUROS  
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07.04 ud APARCAMIENTO BICICLETAS METÁLICO DE ARCO  
MDOA.1C 0,200 h. Oficial primera 28,22 5,64 
MDOA.1F 0,200 h. Peón especializado 25,54 5,11 
M07CG010 0,025 h. Camión con grúa 6 t. 40,80 1,02 
U37MB003 1,000 ud Aparcabicicletas metálico de arco 118,26 118,26 
%0200 1,300 Medios auxiliares 2,00 2,60 
%CI 1,326 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 7,96 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  10,75 
 Maquinaria ...........................................................  1,02 
 Materiales .............................................................  118,26 
 Otros ....................................................................  10,56 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  140,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con 
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07.05 m3 APORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CAPA DE 0,40 M DE TIERRA VEGETAL  
MDOA.1G 0,430 h. Peón ordinario 25,16 10,82 
M05EN031 0,040 h. Retroexcavadora neumáticos 75 HP 37,03 1,48 
TIERRVEG01 1,150 m3 Tierra vegetal 6,54 7,52 
%0200 0,198 Medios auxiliares 2,00 0,40 
%CI 0,202 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 1,21 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  10,82 
 Maquinaria ...........................................................  1,48 
 Materiales .............................................................  7,52 
 Otros ....................................................................  1,61 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  21,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y 
TRES 
 CÉNTIMOS  
07.06 m2 PLANTACIÓN PARTERRE  
MDOA.1C 0,300 h. Oficial primera 28,22 8,47 
MDOA.1F 0,400 h. Peón especializado 25,54 10,22 
PLANTPARTE01 1,000 m2 Plantación parterre 24,98 24,98 
%0200 0,437 Medios auxiliares 2,00 0,87 
%CI 0,445 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 2,67 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  18,69 
 Materiales .............................................................  24,98 
 Otros ....................................................................  3,54 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  47,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con 
 VEINTIÚN CÉNTIMOS  
07.07 ud TOPE APARCAMIENTOS 150X15 CM  
MDOA.1C 0,050 h. Oficial primera 28,22 1,41 
MDOA.1G 0,200 h. Peón ordinario 25,16 5,03 
TOPEHO 1,000 ud Tope hormigon 150x15 cm 38,00 38,00 
%0200 0,444 Medios auxiliares 2,00 0,89 
%CI 0,453 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 2,72 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  6,44 
 Materiales .............................................................  38,00 
 Otros ....................................................................  3,61 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  48,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCO 
 CÉNTIMOS  
08.001 PA Control de calidad  
 Sin descomposición 
 Otros ....................................................................  3.138,00 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3.138,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 
 EUROS  
09.001 PA Gestión de residuos  
 Sin descomposición 
 Otros ....................................................................  47.339,68 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  47.339,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
 TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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10.001 PA Seguridad y salud  
 Sin descomposición 
 Otros ....................................................................  13.241,00 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  13.241,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
 UN EUROS  
ACT002 ud CONEXIÓN CON RED EXISTENTE  
MDOA.1C 10,000 h. Oficial primera 28,22 282,20 
MDOA.1F 24,000 h. Peón especializado 25,54 612,96 
MDOA.1G 24,000 h. Peón ordinario 25,16 603,84 
U37BA002 16,000 h. Retroexcavadora 40,00 640,00 
U07GA005 12,000 M2 Tablero encofrar 25 mm. 4 p. 3,22 38,64 
U07AI001 0,050 M3 Madera pino encofrar 26 mm. 133,48 6,67 
U06GG001 90,000 Kg Acero corrugado B 500-S 0,60 54,00 
U06DA010 0,400 kg Puntas plana 20x100 0,79 0,32 
U06AA001 0,600 kg Alambre atar 1,3 mm. 1,13 0,68 
U04PQ001 0,200 Kg Aditivo desencofrante 1,21 0,24 
A02FK605 3,000 M3 HORM. HA-30/P/20/ IV+Qb central 118,14 354,42 
A01JF002 0,400 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 83,57 33,43 
%CI 26,274 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 157,64 
  ______________________________  
 Mano de obra .......................................................  1.517,66 
 Maquinaria ...........................................................  691,40 
 Materiales .............................................................  418,33 
 Otros ....................................................................  157,64 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2.785,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
 CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

 


